
 
 

Brody, dnia 03.11.2022 r. 

Nazwa zamówienia: Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości 

Styków przy ulicy Świętokrzyskiej 

Numer postępowania: I.271.50.2022 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ 

Do Wykonawców 

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz zapisami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej SWZ) udziela się wyjaśnień: 

Pytanie nr 1: 

Zgodnie z SIWZ termin zakończenia zadania przypada na 20.12.2022 r., czyli 41 dni od dnia 

przetargu. Zgodnie z decyzją lokalizacyjną GDDKiA, która jest zarządcą drogi DK42, należy 

uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego a wniosek należy złożyć na 30 dni przed 

planowanym rozpoczęciem robót. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do rozstrzygnięcia 

przetargu, wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, 

zamówienie materiałów oraz wykonanie robót a także okres jesienno - zimowy, który może 

utrudnić lub wręcz uniemożliwić wykonywanie pewnych robót (np. odtworzenia chodnika itp.) 

termin 20.12.2022 może okazać się nie realny do dotrzymania. Bardzo prosimy o potwierdzenie 

tego terminu jako faktycznego terminu zakończenia prac. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Potwierdzamy termin realizacji inwestycji z ewentualną możliwością przedłużenia go aneksem 

do końca roku. 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego lub przykładowej karty katalogowej koryta 

odwodnieniowego o wym. 56 / 80 x 40 x 100 cm, gdyż po analizie rynku prefabrykatów 

betonowych nie udało się znaleźć producenta elementów o takich parametrach. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Dopuszcza się zastosowanie koryta równoważnego o podobnej pojemności i możliwości 

wprowadzenia do kolektora deszczowego rury Ø 400 mm. 
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