Brody, dnia 21.10.2026 1.
Nazwa postepowania:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa oSwietlenia ulicznego
przy ul. Poludniowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. LeSnej w m. Kuczow'"'

Numer postepowania:
1.271.11.2026
Zamawiajacy:

Gmina Brody
ul. Stanistawa Staszica 3
27 — 230 Brody

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W ramach przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego zgodnie z Regulaminem okreslajacym zasady isposob postepowania przy
udzielaniu zamdéwien o wartosci ponizej 170 000,00 zt., stanowigcym zalacznik nr 1 do
Zarzadzenia Nr 8/2026 Wojta Gminy Brody zdnia 02 stycznia 2026 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamoéwien publicznych, udziela si¢ wyjasnien:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu opracowania dokumentacji projektowej?
termin z uzyskaniem pozwolenia na budowe w terminie do 12.2026 jest niemozliwe z racji na
sam czas 1 termin administracyjny..

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej w formie
aneksu do umowy po przedstawieniu pisemnej argumentacji zdarzen, ktore maja uzasadniony
wplyw na jego zmiang.

Wéjt Gminy Brody

Ernest Kumek



