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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z projektem
przebudowy i nadbudowy budynku komunalnego wraz z instalacjg elektryczng na dzialce nr
ewid. 223/9 przy ul. Stanistawa Staszica 5 w Brodach.

Wykaz szczegotowych specyfikacji technicznych:

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
®  SST - 01 - Roboty rozbiorkowe
= SST - 02 - Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektu budowlanego
®  SST - 03 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe
®  SST - 04 - Konstrukcje murowe
®  SST - 05 - Konstrukcje zelbetowe
= SST - 06 — Pokrycie dachu

Roboty wykonczeniowe
" SST - 07 — Stolarka otworowa-okna i drzwi
= SST - 08 - Obrébki blacharskie
" SST - 09 - Izolacje
= SST-10- Tynki
" SST - 11 - Bezspoinowy system ocieplenia budynku
®  SST - 12- Roboty malarskie

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszej i rekreacyjnej
" SST - 13 - Podbudowy pod nawierzchnie
= SST - 14 - Betonowe obrzeza chodnikowe
®  SST - 15 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

Roboty instalacyjne
®  SST - 16 — Instalacje wewnetrzne elekiryczne;



1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych jest
okreslenie zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych, a takze okreslenie wymagan
jakosciowych odnosnie stosowanych przy realizacji zaméwienia materiatéw i wyrobdéw, jak réowniez
jakosci wykonania robét, zwigzanych z realizacjg w/w zadania.

1.2. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogolne zawarte w niniejszej ST dotyczg wszystkich robdét budowlanych i nalezy je
stosowaé w powigzaniu z ponizszymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST :

Kod CPV : 45000000 -7 Roboty budowlane

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robdt z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatédw z demontazu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona
do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé
zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw musza byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elekirycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatbw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w spos6b uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W spos6b ciggly powinien
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne

oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt witasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

®  podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisédw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

" miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie; stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym natomiast opfaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce,

= wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajagce z zaniedban w czasie
realizacji robot, obciagzajg Wykonawce.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1.Wymagania dotyczace materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow



Wytwérnie materiatdbw i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg byé kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, kiedy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi
odbywa¢ sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;
zaptacie.

3.3. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.



Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakos$ci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢é zgodnos¢é materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badah przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg byé
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
® date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,
® date przyjecia placu budowy,
®  date rozpoczecia robdét,
® uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robét,



®  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

® przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

® uwagii polecenia Inspektora,

®  daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

®  zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych
odbioréw robét,

® wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

® stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

®  zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

® dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

®  dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

® dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

= wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
® inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest ona wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalgczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementédw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o0 procentowe zaawansowanie roboét.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
®  numerem kolejnym karty,
®  podstawg wyceny i opisem robot,
® jloscig przedmiarowg robot,
" datg obmiaru,
®  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziatu ST,
® jloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

® decyzje o0 pozwoleniu na budowe,

®  protokot przekazania placu budowy,

= protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
® inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

®  harmonogram budowy,



" umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

= protokoty odbioru robét,

®  protokoty z narad i ustalen,

® dowody przekazania materialtbw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajgce utylizaciji,

®  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

®  podstawe wyceny i opis robét,

"  jlos¢ przedmiarowg robo6t (z kosztorysu ofertowego),

" date obmiaru,

" miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

®  obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szeroko$¢ x gtebokosc
X Wysokoseé x ilos¢ = wynik obmiaru,

"  jlos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

® dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
= odbiorowi robét zanikajgcych,
= odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,
= odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,
= odbiorowi pogwarancyjnemu.



6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwitocznie, nie pézniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

6.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

6.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiaggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru oraz sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej
niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig¢ z
realizacjg robét, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

®  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

® Dziennik budowy - oryginat i kopie,

= obmiar robdt (jesli wymagany),

= wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

= atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

® dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,
®  gprawozdania techniczne z préb ruchowych,

= protokoty préb i badan,

= protokdty odbioru robét zanikajacych,



®  rozliczenie z demontazu,

® wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

® wykaz przekazywanych kluczy,

®  o$wiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
® inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

" robocizne,

" wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

" wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

®  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokdt czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie
rob6t w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem regulujg zapisy umowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami prowadzonymi w ramach projektu przebudowy i
nadbudowy budynku komunalnego wraz z instalacjg elektryczna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka istniejacych
nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV:45111000-8 Roboty rozbiérkowe

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
® mechaniczng rozbioérkg nawierzchni — nawierzchnia utwardzona,

® rozbiérka kraweznikédw betonowych o wym. 15x30x100 cm na podsypce piaskowej wraz z
tawami betonowymi — obramowanie komunikacji pieszej oraz kotowej,

®  rozbiérka obrzezy betonowych o wym. 6x20x100 cm na podsypce piaskowej — nawierzchnia
komunikacji pieszej,

® rozbiérka czesci scian zewnetrznej.

®  rozbidérka dachu.

®  zatadowaniem oraz wywozem gruzu z rozbiérki z ptyt chodnikowych oraz obramowania
nawierzchni.

"  wywozem kruszywa kamiennego z rozbidrki podbudowy nawierzchni komunikacji kotowej,
® utylizacjg uzyskanego gruzu — skltadowanie na wysypisku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie oraz mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i
wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robd6t rozbidrkowych sprzet nie moze
powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢é wykonywanych robét.



Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzeh o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia tj.
hydrauliczne mtoty do kruszenia moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbidérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania rob6t rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
= miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
= zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy
ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac
rozbidrkowych oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i os6b. Odpowiada takze za utrzymanie
czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Elementy betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowaé i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewac¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatow z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

= 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

= 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejécia o szerokosci co
najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw
transportowych i powiekszonej:

- 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych
sitg mechaniczna,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.



5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot
rozbiérkowych. Odpowiada takze za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach. Z
tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkod znanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci przeprowadzonych rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami ogélnymi ST
oraz PB.

7. OBMIAR ROBOT
Dla gruzu powstatego podczas prac rozbiorkowych za jednostke obmiaru przyjmuje sie metr
szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty zwigzane z pracami rozbiérkowymi podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej SST i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844).

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19.03.2003r).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu
przebudowy i nadbudowy budynku komunalnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopdéw
oraz zasypania wraz z zageszczeniem pod fundamenty $cian oraz stop fundamentowych.

Kod CPV : 45111000 - 8 Roboty ziemne



Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
= usunieciem warstwy humusu,
= wykonaniem odkopu fundamentéw,
= wykonaniem podkfadéw z ubitych materiatow sypkich,
= transportem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deso/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
d1o - rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej
oraz przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Piasek

Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowacé piasek zwykly (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2,0 mm o nienormowanym skfadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsgczajacej nalezy stosowacé piasek lub pospétke zwirowo-piaskowg
(uziarnienie do 50,0 mm, tgczna zawartosc¢ frakcji kamiennej oraz zwirowej do 50%, zawartos¢ frakc;ji
pytowej do 2%, zawartos¢ czgstek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen tj. ziemia roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,6 m3. W
ostatniej fazie robét ziemnych ( 20 cm -wybra¢ recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy
itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce w PZJ i
zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowaé nalezy samochody samowytadowcze i sprzet reczny (taczki).



Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie ziemi roslinnej nalezy wykona¢ spycharkg poza granice robo6t i reczne podgarngé humus na
hatdzie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy odkrywkowe przy fundamentach bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze
przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos$¢ wykopu do minimum niezbednego dla
wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukiurze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: = 5¢cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na
wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode witasciciela terenu. Odktady powinny by¢é uformowane w pryzme o
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do
ponownego zasypania fundamentu.

Nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage i ostroznos¢ na wykop przy istniejgcym fundamencie budynku.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Wykop nalezy przez caly czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi. Sposdb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wiasny
koszt i wlasnym staraniem.

5.5. Podktad pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem ukiadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych. Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwg. Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

®  przy zageszczaniu recznym - 20cm,
®  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm,
" przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentéw nalezy je dogesci¢é do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone powyzej nie moga byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to



nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
rob6ét pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajgc kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do
protokotow odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, jak rowniez do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakos$ci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

= odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

= przygotowanie terenu,

= rodzaj i stan gruntu w podtozu,

= wymiary wykopow,

= zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.4 Sprawdzenie jakos$ci wykonania podkfadow
Sprawdzeniu podlega:

= przygotowanie podtoza,

= materiat uzyty na podktad,

= grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,

= sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m
ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci co do
wiasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr szescienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca rob6t zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:
= wszelkie prace pomiarowe,
®  odspojenie gruntu,



zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikéw zageszczenia,

wykonanie drdg dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych wykonanych w ramach projektu
przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego.

1.2 Zakres stosowania
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV : 45262311 - 4 Betonowanie konstrukciji

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- wykonanie elementéw konstrukcyjnych wiencoéw z betonu B-25.

- wykonanie zbrojenia pomocniczego (strzemiona i prety rozdzielcze) ze stali klasy A-O (St0S), A-l
(St3S),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania roboét, ich zgodnos¢é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. Jezel
materialy z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub nie zadawalajagcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy B 15; B 20; B 25;B37.

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony
z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu
winna posiada¢ atest producenta oraz Swiadectwo zgodnosci z recepturg . Wymagania co do
szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej ciektosci i sktadzie umozliwiajgcym szczelne
wypetnienie form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wptywem
wlasnego ciezaru bez segregaciji sktadnikéw. Do produkcji betonu architektonicznego mozna
stosowacé czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duzg ilos¢ frakcji



drobnych zaleca sie stosowanie wiekszej ilo$ci cementu matej wytrzymatosci zamiast matej ilo$ci
cementu duzej wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu samozageszczalnego bez tendencji do
segregaciji jest stosowanie dodatkow mineralnych w postaci popiotéw lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego, maczki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosuje sie
specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym dziataniu uptynniajgcym.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16mm.

2.4 Materialy do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyrownawczej moga by¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,

- wiknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Dopuszcza sie uzycie wytgcznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom
PND95017. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.
Chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2mm. Deskowanie do betonu architektonicznego:
sklejki powlekane dla betonu licowego o gtadkiej powierzchni, ptyty nawierzchniowe, sklejki
wysokogatunkowe bez odcisku spoin oraz réznego rodzaju matryce strukturalne na bazie
elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;
zapfacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robot korzystac¢ z nastepujacego sprzetu:
- pompy do betonu
- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,



-zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcédw wibracyjnych do zageszczania mieszanki w
miejscach trudno dostepnych,
- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase
betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian
w skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania
masy betonowej o takim stopniu ciekiosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi
sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Skitadowanie elementéw prefabrykowanych:

Krawezniki i nadproza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowac¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmnie;
80mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

Kostka betonowa

Kostka betonowa moze by¢ skltadowana na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, na podktadach drewnianych w stosach, na ptask szczelnie obok siebie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczyé
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztalceh lub odchyled w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane W
przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na to aby byta ona
catg powierzchnig przyklejona do konstrukcji nosnej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca sie
stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, kitéry nie jest klejem kontaktowym lecz ptynnym, nie
zawierajgcym rozpuszczalnikow tworzywem sztucznym - ma to te zalete, ze po roztozeniu elastycznej
matrycy w kleju mozna wyregulowac jej utozenie. Nie zaleca sie mocowania matrycy gwozdziami lub
dyblami, poniewaz ze wzgledu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do
powstawania nierownosci i tworzenia sie fal w betonie. Ewentualna po6zniejsza obrdobka takich
powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie niemozliwa. Matryce mozna przyklejac
zaréwno do szalunkéw stalowych, jak i drewnianych. Dla trwatego przyklejenia na powierzchni
stalowej, np. przy dtugich seriach, powierzchnie nalezy przedtem wypiaskowaé (lub przemyé
fabrycznym $rodkiem gruntujgcym, ktory eliminuje konieczno$¢ piaskowania). Jako szalunki
drewniane nalezy stosowac surowe, niepowleczone ptyty ze sklejki o minimalnej grubosci 18mm.



5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opr6znianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymaganag
wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysokosé¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke
betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt
mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodag i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w

betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.



5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowag:
- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe
- badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.10 Pielegnacja betonu

5.10.1 Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakohczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
€0 najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10.2 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowan i stemplowan



Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgciji.

5.12 Wykarnczanie powierzchni betonu

5.12.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomOéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany, réwnosé gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepag,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé
powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien byé
rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

5.14 Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza sg w rodzaju i typie przewidzianym w projekcie

Niezbedne plyty fundamentowe pod krawezniki sg odlewane na miejscu a poszczegdlne elementy
oparte o blok ustalajgcy z betonu starannie zgeszczonego, ktérego przekroj jest okreslany w planach.
Spoiny miedzy elementami o szerokosci 0,01 m sg wypetnione zaprawg i wyréwnane. taczenie
roznigcych sie kraweznikdw wykonuje sie pochytym elementem o diugosci 1,50 m. Szczeliny
dylatacyjne i skurczowe przewiduje sie co 5 metrow maksimum. W przypadku elementéw odlewanych
na miejscu, szczelina skurczona jest przewidziana co 2 metry.

Krawezniki i obrzeza sg chronione przed bryzgami w czasie wykonywania nawierzchni. Wszystkie
krawezniki lub obrzeza poplamione a ktérych oczyszczenie zostanie okreslone jako nie zadawalajgce
przez architekta sg wymieniane na koszt generalnego wykonawcy. Odsadzka kraweznikéw ponad linie
cieku lub nawierzchni jest nastepujaca :

- 0,14 metra dla kraweznikéw przy chodnikach,

- 0,06 metra niskich kraweznikow nie wyréwnywanych,

-0,02 metra dla obnizonych kraweznikéw na przejsciach przeznaczonych dla pieszych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdine
Wymagania ogélne podano w czesci ogdlnej specyfikaciji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na $ciskanie wraz z
atestem. Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukciji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla



potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg i
SST.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot obejmuje:

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koncowy

8.3.0dbior poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | m® elementu obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacje betonu ,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkich
powierzchniach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt murowych prowadzonych w ramach projektu przebudowy i nadbudowy
budynku komunalnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukciji
murowych projektowanej rozbudowy garazu.

Kod CPV : 45262500 - 6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
= wykonaniem $cian konstrukcyjnych z pustakow z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczyszczen
obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Cegly budowlane petne klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 4,0-4,5 kg. Dopuszczalna ilo$¢ cegiet
potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od
16%. Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania
do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu. Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby
cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wieksza niz:



2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego H+H odmiany M600
Wymiary: 59x24x24cm.

Masa 24 — 24kg.

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Cement
Do wykonywania zapraw stosowaé nalezy cement portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony w atest.

2.4. Kruszywo
Kruszywo uzyte do zapraw murarskich powinno posiada¢ atest.

2.5. Wapno
Uzyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiadac atest.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wycigg masztowy do 0,5 t udzwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania oraz grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robo6t po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od pomiaréw. W ftrakcie wznoszenia scian w otworach drzwiowych
montujemy oscieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom goéry
odcieznicy zamontowaé 205 cm nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami
drzwiowymi i okiennymi wykonaé zaczynajgc od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs).
Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach
sgsiadujacych i innych otworéw znajdujgcych sie w tej samej ptaszczyznie $ciany. Sciany w strefie
podporowej wykonaé do poziomu 0 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapi¢ do
wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej uktadajgc w
miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajac na nim belki. Po 7 dniach
prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystgpi¢ do wykonania $ciany na nadprozu. Ustawienie i
rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

5.2. Mury z bloczkow z betonu komorkowego

Mury z bloczkéw betonowych uktada sie wg zasad wigzania pospolitego.

Elementéw z betonu komérkowego nie mozna stosowaé do wznoszenia $cian z przewodami
dymowymi .



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang i SST.
Przy odbiorze materiatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

®  gsprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiatach z zamowieniem oraz wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

®  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i pomiar wymiaréw oraz ksztattu, liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawartosc
margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci materiatlu przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w ocbowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchyiki

Rodzaj odchylek DolejszczaIne odchyiki .[mm].
mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m diugosci 3,0 6,0
- na catej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3,0 6,0
- na wysokosci kondygnacji 6,0 10,0
- na catej wysokosci 20,0 30,0
odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dlugosci 1,0 2,0
- na catej dlugosci 15,0 30,0
odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 m diugosci 1,0 2,0
- na catej diugosci 10,0 10,0
Odchylenia wymiardéw otwordéw w swietle o wym:
-do 100 cm - szerokosé +6, -3 +6, -3
- wysokosé +15, -1 +15,-10
- ponad 100 cm - szerokosé +10, -5 +10, -5
- wysokosé +15,-10 +15,-10

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem

wykonczeniowych.

tynkéw i innych robdt

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej specyfikaciji.

Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie
Scian oraz narozy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzgdkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

=  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06 STAL ZBROJENIOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych wykonanych w ramach projektu
przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego.

1.2 Zakres stosowania
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV : 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

-przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-,
- przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-ll
i A-1ll,

-montazem konstrukcji samonosne;

-czyszczeniem konstrukcji

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.



Gatunek stali | Srednica Granica Wrytrzymaltose | Wydluzenie Zzinanie
preta plastyvcznosc:  |na rozciaganie |trzpienia a— srednica
mimn MPa MPa %o d — probla

St5-b 3,540 220 310-530 22 d=2al80)

S5t35X-b 5,540 240 370460 24 d=2a(180)

18G2-bG-

32335

34GS5-b 532 410 min. 390 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowe] pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli
mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich, jesli nie
przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm
na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- hasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie: przy
szerokosci do 30 mm — do 60 kg, przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg, przy szerokosci 50 do
100 mm —do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Prety okrggte wg PN-75/H-93200/00



Prety dostarcza sie o dtugosciach: przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m, przy $rednicy do 25 do 50 mm —
3-9m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.3. Odbior stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:znak wytwércy, profil,
gatunek stali, numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.4. Odbior konstrukcji na budowie

Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z os$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementdéw farba na elemencie.

2.5. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje sie spawanie elekiryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elekirody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elekirody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploataciji.

3 .2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze
jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢
odpowiednio urzgdzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdine

Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport
pionowy za pomocg dzwigu

4.2 Sktadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy ukfada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.



Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym
samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczgce tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw
Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty
zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych
opdznienia lub wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w
fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie
wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciggty oraz nie
powodowaty ani peknie¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej
wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym. Wymiarowanie dtugosci lub ciecie
elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia
powinny byc czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie
wymagajg juz obrdbki przecinakiem czy tarczag szlifierska. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczysci¢ szczotkg lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy
pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddac¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg norma,
doktadnie wyszczotkowac i odttusci¢, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac¢ (chyba ze
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla
tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach $rubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potagczen na sruby o duzej wytrzymatosci winien by¢é zgodny ze wspotczynnikiem tarcia
wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Wspotczynnik ten nie

moze by¢ nizszy niz 0,3). W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakidcen w czasie rob6t (wadliwa
regulacja maszyn, niewtasciwe manewrowanie operatorédw sprzetu), Generalny Wykonawca jest
uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.
Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne
Swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zakfadzie produkcyjnym, jak i na
placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji.



Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

kaczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane
wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia.

5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze
nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.4. Potagczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedlug witasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
niezfazowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢é mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagang technologie
spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dlugosc pretdw poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.



8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego —wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior koncowy

8.3. Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i
diugosci zakotwien pretdéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie
terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci

w spawalnictwie.

PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace

jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace

jakosci w spawalnictwie.

PN-M-82101 Sruby z tbem szesciokgtnym.

PN-M-82105 Sruby z tbem szeséciokatnym z gwintem na catej dtugosci.

PN-M-82144 Nakretki szesciokgtne.

PN-M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45261000-4 ROBOTY POKRYCIOWE

1  Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg robét pokryciowych zwigzanych z projektem
przebudowy i nadbudowy budynku komunalnego.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania wykonania i
odbioru przy robotach jak w p. 1.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w p. 5.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét pokryciowych wg. p. 1.



1.4

1.5

5.1

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podane sg w czesci ogobinej.

Materiaty

® Bracha trapezowa

®  Preparat gruntujgcy produkowany przy uzyciu asfaltu modyfikowanego.

® Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa.

= Styropian typu podtoga/dach uktadany w klin mocowany do podtoza poprzez kotkowanie.
® Lepik asfaltowy, kit trwale plastyczny.

®  Tasma elastyczna do obrébek komindw, sztyc, naswietli z materiatu na bazie zmodyfikowanej
papy bitumicznej potgczonej z rozciggliwg aluminiowg osnowa
Wymagania podstawowe:
- szerokos$¢ min 30 cm,
- rozciggliwo$¢ podtuzna 60%,
- rozciggliwo$¢ poprzeczna 20%,
- mozliwo$¢ przyklejenia do podtoza,
- mozliwo$¢ potgczenia na rgbek,
- kolor identyczny lub zblizony do koloru papy pokryciowe;.

Sprzet
Wkretarka akumulatorowa, pilarka spalinowa.

Transport
Transport za pomoca srodkow transportu na teren obiektu.
Transport wewnetrzny na poszczegoélne czesci dachoéw reczny.

Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do robot nalezy zdemontowacé instalacje odgromowa znajdujgca sie na
dachu budynku.

Wykonaé roboty pokryciowe w systemie pokrycia blachg trapezows.

Przygotowanie podtoza pod pokrycie
- sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i otacenia.
- $cig€ i wyréwnac nierébwnosci na fragmentach powierzchni;

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg m? wykonanego pokrycia.

Odbidr robot

Warunki odbioru zostaty okreslone w ,specyfikacji ogolnej”.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagaja odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych pdzniej
dostep jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- doktadnosci zagruntowania podtoza,



- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania elementow obrébek elementéw dachowych i ich potgczenia z
pokryciem.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
dekarskich.

9  Warunki ptatnosci
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie niniejszych robét.

10 Przepisy zwigzane
Swiadectwa dla konkretnie wybranych i stosowanych rodzajow papy.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze;
BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe;
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

11.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogéine”.
11.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Narzedzia uzywane w trakcie wykonywania prac:

* Miotek,
* N6z do ciecia pasow,
* Miara,

* Sznurek wytyczajacy,
® Szpachelka do nanoszenia masy asfaltowej lub
* Pistolet cisnieniowy

12. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

12.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania
ogolne” .

12.2. Transport materiatow
Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu.
Samochodowy — do transportowania papy na miejsce wbudowania, Reczny — na placu budowy.

Pionowy — dzwig.

Pape nie nalezy sktadowac bezposrednio na gruncie. Transport gontéw odbywa sie
na paletach drewnianych

12.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

12.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.



13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

13.1. Wymagania ogdlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

13.2. Wykonanie robot
13.2.1. Ogolne warunki prowadzenia prac dekarskich
Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystagpic:

* Po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacija
techniczng oraz wymaganiami szczeg6towymi dla danego rodzaju podioza: poszycie dachu
musi by¢ gtadkie, proste i suche (wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 20%),

* Po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci

* Po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatow wentylacyjnych,

* Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury),

* Po osadzeniu listew i klockow stuzgcych do mocowania obrdbek blacharskich,

13.2.2. Warunki atmosferyczne.
* Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢ w czasie: opaddéw atmosferycznych, oblodzenia i

zamrozonej powierzchni, silnego wiatru jak roéwniez bardzo wysokich temperatur.
14. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru:
— m2 — powierzchnia potaci dachowej (, papy podktadowej, paty termo),
-m -dlugos¢ krawedzi dachu (wiatrownic), paséw nadrynnowych, pozostatych obrobek,
- szt. — ilos¢ kotkdw przypadajaca na jeden metr,

8. ODBIOR ROBOT

Osoba odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba
upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robot.

Odbiorowi podlegajg rowniez prace ulegajgce zakryciu takie jak: montaz styropianu

do stropu, utozenie na pofaci dachowej blachy trapezowej oraz wykonanie obrébek blacharskich.
Kazdy odbiér czesciowy nalezy wpisa¢ do dziennika budowy lub dokona¢ odbioru czesciowego
na podstawie protokotu odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest korncowy protokét odbioru robét.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SST - 08 STOLARKA OTWOROWA - OKNA | DRZWI

1. CZESC OGOLNA
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z zaprojektowaniem nowej stolarki w postaci okien i drzwi.

Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

(KOD CPV 28122000-3) - Stolarka okienno-drzwiowa.

Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z zaprojektowaniem okien i drzwi, roboty
obejmuja montaz okien i drzwi (bgdz aluminiowych - w przypadkach przewidzianych w Projekcie
Technicznym), wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi, prace budowlane wykonczeniowe.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie sposobéw oceny i przygotowania podfozy oraz wymagan dotyczacych wymiany stolarki
okiennej i jej odbioru.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego zakresem.
Wykonawca bedzie unikat wszelkich szkodliwych dziatan, szczego6lnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow
spowodowanych dziatalnoscig przy realizacji robdt. Wszystkie materialy z rozbiérki musza byc¢
odwiezione na wysypisko przystosowane do odbioru i utylizacji tego typu odpaddéw. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajacemu dokument potwierdzajacy odbiér i utylizacje materiatéw
z rozbidrki (odpadow).



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»-Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7.

Materialy stosowane podczas wymiany stolarki okiennej i drzwiowej powinny mieé: oznakowanie
znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi; albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska; albo oznakowanie znakiem budowlanym
oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta oraz typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy wykorzystywane przy wymianie stolarki okienno-drzwiowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich oraz aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jakos¢ i
whasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy/robét w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania takiego sprzetu, aby nie powodowat niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét.

Zastosowanie sprzetu wariantowego wymaga zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi (np. UDT itp.).
Jakiekolwiek sprzet nie gwarantujgcy realizacji rob6t zgodnie z przepisami bhp, bedzie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczony do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod
CPV 45000000-7.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé
gabarytom i masie przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7.



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z rysunkiem i technologig podang
przez producenta okien i drzwi. Wszystkie prace powinny by¢é prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej nalezgcej do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

5.3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia i dokonania pomiaréw wymienianej stolarki z
natury.

5.4. Przed przystgpieniem do prac nalezy skutecznie zabezpieczy¢ znajdujgce sie wewnagtrz
pomieszczen podtogi, meble i urzadzenia.

5.5. Demontaz okien i drzwi wykonaé nalezy recznie przez wykucie oscieznic z nalezytg starannoscia,
mozliwie bez uszkodzen parapetow wewnetrznych w celu ich odwzorowania. Przed pracami
demontazowymi nalezy zdjgé okucia w postaci szyldéw, klamek i mechanizméw uchylania lufcikdw.

5.6. Oscieza nalezy oczysci¢ z pozostatosci srodkdw uszczelniajgcych i pottuczonych tynkow.

5.7. Przed przystgpieniem do montazu stolarki okienno-drzwiowej oscieza wstepnie nalezy wygtadzi¢
zaprawg tynkarska.

5.8. Okna i drzwi nalezy zamontowa¢ w osciezach zgodnie z instrukcja montazu, ktéra winna by¢
zalgczona przez producenta. Réwnoczesnie zamocowac istniejgce obrdbki blacharskie zewnetrzne
wraz z ich uszczelnieniem.

Parapety wewnetrzne montowac jednoczesnie z montazem okien.

5.9. Wykona¢ powt6rng regulacje oku¢ po dwutygodniowym ich uzytkowaniu.

5.10. Zamontowane okna i drzwi uszczelni¢ nalezy po obwodzie piankg montazowg stabilizujgcy i
pozostawi¢ zamkniete na okres 24 godzin.

5.11. Po uptywie doby od zamontowania stolarki wykona¢ nalezy wyprawe o$ciezy, od zewnatrz
zaprawa tynkarskg (szparowanie).

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ zgodnie z bezspoinowym systemem ocieplen $cian zewnetrznych
budynkéw w technologii BOLIX.

5.12. Podczas wykonywania robdét demontazowo-montazowych zabezpieczy¢ nalezy teren przed
budynkiem wygradzajgc obszar montazu np. tasmg ostrzegawcza oraz znakami informujacymi o
prowadzonych robotach i kierunku ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine" Kod CPV 45000000-7.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Minimalne wymagania,
co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sa okreslone w specyfikacji technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet majg: wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane, odpowiadajg
wymaganiom norm.



6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia wylgcznie te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng - w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar okresla faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje wykonawca wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu (min. 3 dni). Wszystkie wyniki obmiaru nalezy wpisywac¢ w ksigzke obmiaru robét,
ktéra w szczegblnosci dokumentuje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Zaleca sie przeprowadzanie odbioru okien i drzwi w trzech etapach:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbior czesciowy, odbiér koncowy.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

W ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych nalezy poddac kontroli
m.in. podparcia progéw, zamocowanie oscieznic, uszczelnienia luzow.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Obidér powyzszych robét nalezy wykona¢ przed wbudowaniem stolarki - na zgodnos¢ z aprobata
techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych
materiatow i jakosci wykonania) oraz na zgodno$¢ z zamowieniem.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr koncowy roboét

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu oscieznic



okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm
na catg oscieznice.

Otwieranie-zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe
nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwieraé lub zamykaé. Zamkniete skrzydta
powinny dolegac¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét demontazowo-montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petne-

go zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét stanowi warto$¢ owych prac

obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego; lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126 z p6zn.zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881.);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360 z pézni. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu oraz formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 OBROBKI BLACHARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, a
prowadzonych w ramach projektu przebudowy i nadbudowy budynku komunalnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem obrébek
blacharskich.



Kod CPV : 45261000 - 4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

Kod CPV : 45261210 - 9 Wykonanie pokry¢ dachowych

Kod CPV : 45261320 - 3 Kiladzenie rynien

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
=  wykonaniem spadkdéw pod obrébki blacharskie,
® wykonaniem obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej,
® wykonaniem pokrycia dachu z blachy trapezowe;j
® montazem rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, poleceniami Inzyniera oraz wytycznymi dostawcy systemu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST-00
Wymagania ogélne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny posiada¢ m.in.:
= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
" Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
= Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

" Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

® na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami oraz wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich oraz aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

* Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
* Blacha trapezowa

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

* Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi wg
wskazan producenta.

» Podczas wykonywania prac pokryciowych na dachu musi sie znajdowacé sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej
pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.



4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Sktadowanie i transport

Nalezy zwraca¢ szczegllng uwage na to, aby dostarczane produkty byty zawsze skiadowane i
transportowane w warunkach suchych oraz wentylowanych. Dlatego powinno sie unika¢ transportu
otwartego, w szczegolnosci przy zmiennej pogodzie. W celu optymalnego skiadowania na placu
budowy nalezy domagac¢ sie pomieszczenia suchego i przewietrzanego.

Nalezy zwraca¢ uwage no to , aby wszystkie opakowania pochodzity z jednej partii produkcyjne;.
Gonty z r6znych partii moga sie bowiem nieznacznie r6zni¢ kolorem.

Ponadto nalezy unikac:

® nakrywania kregéw blachy lub prefabrykowanych paséw bez przewietrzania,
®  powstawania punktu rosy na okryciu,

" magazynowania na wilgotnym gruncie,

® {ransportowania / magazynowania na wilgotnych paletach,

®  zbyt Scistego ulokowania materiatu w transporcie i sktadowaniu.

= Skladowania dachéwek bitumicznych na stoncu lub w poblizu zrédet ciepta, bo pasy gontéw
posklejajg sie ze soba
® Nie nalezy rozdziela¢ paséw dachowek w niskiej temperaturze, bo popekaja.

Oznaczanie

Arkusze i tasmy blachy powinny posiada¢ ciggte stemplowanie na dolnej stronie blachy -
stemplowanie barwne. Rynny dachowe i rury spustowe stemplowanie ciagte stemplem ttocznym,
natomiast akcesoria systemu odwadniania dachu - stempel ttoczony.

Palety z produktami do odwadniania dachu powinny posiada¢ naklejki na opakowaniu ze
szczegbtowymi danymi o produkcie.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysoko$ci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

5.1. Obrobki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawg, nadajgc mu maty
spadek (od srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrébki na zaprawie
cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3,0 m. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci
rur wiekszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.
Badania jakosci robét podczas budowy:

® gprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng - badanie powinno polega¢ na
porownaniu wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru,

®  gprawdzenie podioza - badanie to powinno byé przeprowadzone przed przystgpieniem do
robot,

®  gsprawdzenie materiatéw - badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w

dzienniku budowy oraz atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatbw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB,



®  sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego rob6t - badanie polega na ogledzinach oraz sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadiosci szwoéw do okapu,
odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii proste; itp.

®  gprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu czy faczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego
producenta,

®  gsprawdzenie rur spustowych - badanie polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z normg potgczen w
szwach pionowych i poziomych, mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopadtosci i kierunku pionowego, nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i
peknied.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanych obrébek oraz metr biezagcy [mb] rynny i
rury spustowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami,
poprawnos¢ mocowania obrébek do podtozy.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru rob6t oraz dokonaé wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdélne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

" PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

" PN-EN 544 - Materiaty bitumiczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 10 IZOLACJE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji, a prowadzonych w ramach
projektu przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i cieplnych projektowanej rozbudowy garazu w budynku OSP Krynki.

Kod CPV : 45321000 - 3 lzolacja cieplna

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
® wykonaniem izolacji z materiatéw na bazie dyspersji wodnej i roztworéw do gruntowania,



® wykonaniem izolacji scian fundamentowych: przeciwwodnej (folia ttoczona), termicznej
(polistyren ekstrudowany gr. 5,0 cm),

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatbw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajgcej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty.

Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Roztwor dyspersyjny
Roztwér dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczukowa) stosowany na zimno do renowaciji.

Dysprebit - parametry:

" sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajgcych
gestosé: 1,1 g/cm3

czas schniecia: po okoto 5 godzinach

czas miedzy nanoszeniem poszczegoélnych warstw: 5 godzin

odpornosé na deszcz: po okoto 5 godzinach

temperatura podtoza i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C
atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003

certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04

zgodnos¢ z PN:B:24000

zuzycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2

zuzycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na warstwe

2.3. Styropian

Wymagane jest, aby piyty styropianowe posiadaty barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw oraz miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm,

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm2,

Wymiary:
= diugosé¢: 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
" szerokosc¢: 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyitki £1,5 mm
" grubosc¢: 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.

2.4. Folia polietylenowa

Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).



3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Transport materiatéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna byé¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukiadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykoéw winno
wynosi¢ min. 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych pityty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty, a
nastepnie wykonac¢ drugg warstwe sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa).

5.3. Izolacje z folii
Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zakladem o szerokosci 15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatbw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatébw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr rob6t izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkdédw oraz innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] izolacji oraz mb izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatbw, przygotowanie i oczyszczenie podfozg, wykonanie iniekcji, wykonanie
izolacji wraz z ochrong oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
=  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
= PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
=  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
= PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 11 TYNKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem tynkéw zewnetrznych, a
prowadzonych w ramach projektu przebudowy o nadbudowy budynku komunalnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem tynkdéw
zewnetrznych.

Kod CPV : 45410000 - 4 Tynkowanie

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
® wykonaniem gtadzi gipsowych,
®  zamocowaniem siatki tynkarskiej,
®  wykonaniem cienkowarstwowych tynkow akrylowych.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdélnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie:

= piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

= piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarskg - zamienne preparaty gruntujgce dostarczane
w postaci gotowej do stosowania.

2.4. Zaprawa (masa) klejaca

Zamiennie zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg szklana, otrzymywane poprzez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - oraz
w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejgcych.

Grubos¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3115 mm.

2.5. Siatka zbrojaca

Siatka zbrojgca pod wyprawe tynkarskg - zamienne siatki z wtdkna szklanego o symbolu ST 112-
100/7, spetniajgce wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005 lub o symbolu
Vertex 145A / AKE 145A, spetniajgce wymagania AT-15-3833/99 badz o symbolu 122 — spetniajace
wymagania AT-15-3820/99.

2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie

Zamiennie akrylowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane
w postaci gotowej do stosowania.

Grubos$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.

2.7. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetniaé w szczegdlnosci nastepujace wymagania:
= wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej
niz 5 MPa,
= odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm - 0%,
= poczatek wigzania po 30-60 min,
= ilos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata - nie wiecej
niz 0,5 g,
= gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyitki nie powinien wykazywac¢ odchylen od
wymagan normy.



2.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)
Materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki narozne oraz
materiaty uszczelniajgce i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni.

Pozostaty sprzet - przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
odcieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania oraz skurczéw muroéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ‘Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejacej. Odpowiednio przygotowang zaprawe
klejaca nalezy nanies$é na uprzednio przygotowang powierzchnie, ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy klejgcej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie lub poziomie) na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku pozostawienia nieréwnosci istnieje koniecznosé
naniesienia na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejgce;j
(o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosic¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna byc¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich dtugosci. Naroza otwordéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione,
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji, ukosnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci cokotowej Scian nalezy stosowacé dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy S$ciany budynku narazone sg na uderzenia,
wowczas podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast,
gdy dostep do budynku jest utrudniony wystarczy zastosowaé dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m



od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢é w poziomie, natomiast warstwe
drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z
wiokien szklanych o wigkszej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest uktadana na styk, bez
zaktadow.

5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po
uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze
+20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

5.5. Warstwa tynkarska

Zastosowana zostata strukturalna, akrylowa wyprawa tynkarska.

Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwg na
podiozu, uzywajac do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétkg paca, réwniez ze
stali nierdzewnej, usunaé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany
materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacg z plastiku.

Operacje zacierania wykona¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci
od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli przygotowania podtoza poddaé nalezy nosnos¢, czystosé, wilgotno$é, nasigkliwosc
(wykonania warstwy gruntujacej), rownos¢ powierzchni.

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej nalezy podda¢ zbrojenie ukosne otwordw, zabezpieczenie
krawedzi, wielko$¢ zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubos¢ warstwy i jakosé powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania.

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej nalezy podda¢ sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej (tynku) nalezy podda¢ jednolitos¢, réwnos¢, kolor oraz
fakture wyprawy tynkarskiej.

7. OBMIAR ROBO
Jednostkg obmiarowa robot jest metr kwadratowy [m2]. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera oraz sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢
woda

8.2. Odbior wyprawy tynkarskiej

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
®= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.
" {rwate S$lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest ustalona ilo§¢ m2
powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 12 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW

1.CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt bezspoinowego systemu ocieplania (BSO) scian zewnetrznych budynkéw w technologii, a
prowadzonych w ramach projektu przebudowy i nadbudowy budynku komunalnego

Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

(KOD CPV 45450000-6) - Bezspoinowy system ocieplania budynkow.

Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO) Rozbudowy Zespotu Szkét w  Chybicach. Podejmowane, w ramach
termomodernizacji, roboty odnoszg sie do zewnetrznych powierzchni scian (przegréd) .

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania podiozy oraz wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemow ociepleniowych i ich odbioréw.

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw

wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z

nastepujgcych sktadnikdw:

-zaprawy klejacej i tagcznikbw mechanicznych systemu,

-materiatu do izolacji cieplnej,

-jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,



warstwy wykoriczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

-rodzaj zastosowanej izolacji termicznej: styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

-sposéb mocowania: klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

-rodzaj warstwy wykonczeniowej: tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

-stopien rozprzestrzeniania ognia: nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podtoze - powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacii
(wyrownania, redukciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okres$lona warstwa systemu, zawierajgca zbrojenie, stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiékien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajagce — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych B50 i
uksztattowania jego powierzchni: listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne oraz podokienniki.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robo6t ociepleniowych stanowig:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072 z pézn. zmianami),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw,
dotyczace stosowania wyrobdw,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczes$niej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz szczegétowe;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla projektu
rozbudowy garazu w budynku OSP Krynki.

Czesc rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

» widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki oraz faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia
poszczegolnych elewacji,

* rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

* rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

» rysunki detali architektonicznych - szczegétédw potaczen ocieplenia powierzchni Scian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

» oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi; albo

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska; albo

» oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta oraz typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — zamienne preparaty gruntujgce; do gruntowania podifoza pod warstwe
tynkarskg, dostarczane w postaci gotowej do stosowania.



2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca:

zaprawa klejgca; do mocowania ptyt styropianowych do ocieplanego podtoza, otrzymywana przez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji wagowej 100:21,2 [J
19,2,

zamiennie zaprawy klejace; do mocowania ptyt termoizolacyjnych do podioza oraz do wykonywania
na ptytach styropianowych warstwy zbrojonej siatkg szklang, otrzymywane poprzez zarobienie
wodg fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 — w
przypadku zaprawy oraz w proporcji wagowej 100:21 — w przypadku zapraw klejgcych; grubos¢
warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3715 mm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne — ptyty styropianowe o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-
CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 LUB EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100 wg PN-EN 13163:2004, klasy reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13501-1
(odpowiadajgce okresleniu ,samogasngce” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690), o powierzchni szorstkiej, wymiarach nie wiekszych niz 1200 x
600 mm, o krawedziach prostych, ostrych i bez wyszczerbien.

2.2.4. kaczniki mechaniczne - kotki rozporowe; wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa
sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym
badz z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w kragzki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkdéw termicznych.

Wybor rodzaju tgcznika nalezy szczegétowo okreslié w Projekcie Technicznym.

2.2.5. Siatka zbrojaca — zamienne siatki z wiékna szklanego: o symbolu ST 112-100/7, spetniajace
wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005 lub o symbolu VERTEX 145A /
AKE 145A, spetniajace wymagania AT-15-3833/99 badz o symbolu 122 — spetniajgce wymagania AT-
15-3820/99.

2.2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie:

zamiennie akrylowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane
w postaci gotowej do stosowania; grubos¢é warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosic¢ nie
mniej niz 1 mm,

zamiennie mineralne zaprawy tynkarskie do malowania — do recznego wykonywania wypraw
elewacyjnych; otrzymywane przez =zarobienie wodg fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek w proporcji wagowej 100:17,2 oraz 100:17 0O 19; grubos¢ warstwy wyprawy
tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm.

2.2.7. Farby:

zamiennie farby akrylowe wraz z preparatami gruntujgcymi stosowanymi zamiennie, a mianowicie; do
malowania wyprawy tynkarskiej z akrylowej masy tynkarskiej oraz mineralnej zaprawy tynkarskiej
do malowania,

zamiennie farba silikatowa stosowana wraz z preparatem gruntujgcym lub farba silikonowa
stosowana wraz z preparatem gruntujgcym; do malowania wyprawy tynkarskiej z mineralnej
zaprawy tynkarskiej do malowania

2.2.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe) — materiaty do wykonczenia miejsc
szczegoblnych elewacji , takie jak: listwy, tasmy, siatki narozne oraz materiaty uszczelniajgce i inne
akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:



sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem oraz charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w
szczegobtowej specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechne

go lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe

wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byc¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem oraz dziataniem mrozu,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna - plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV  45000000-
7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych.

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych.

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag™) do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past.

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

3.2.6. Do mocowania pltyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych).

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni.

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzagdy miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w skiad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce, takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykonaé projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych; projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposo6b
nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

wykona¢ caly zakres robd6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

wykonaé roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na s$cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdéw i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powitok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnos$ci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.\\\



Sprawdzenie rownosci i gltadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Wytrzymatos¢ powierzchni podiozy - Dotyczy co przede wszystkim podiozy istniejgcych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé probe odrywania przyklejonych do podfoza probek
materiatu izolacyjnego.

Préba ta polega na przyklejeniu w ré6znych miejscach elewacji kilku (8-10) probek styropianu (o wym.
10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos¢ podioza jest wystarczajgca wowczas, gdy
rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu poditoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:oczysci¢
podioze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza, usunaé nieréwnosci i
ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg), usunac przyczyny
ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia, w przypadku istniejgcych
podtozy usunagé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw malarskich; sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza, wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3cm) nierdwnosci i krzywizn powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierownosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej
(przy czym jednorazowo mozna naktada¢ warstwe o grubosci nie wiekszej niz 15 mm). Wieksze
nierownosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez wyklejenie wyréwnujgcej warstwy z piyt
styropianowych. Nalezy jednak pamietac, iz fgczna grubos¢é zastosowanego styropianu nie moze
przekroczy¢ 20cm.

Nalezy pamieta¢ o konieczno$ci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania
ptyt styropianowych.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BS0)

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy przeprowadzac przy
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnosé i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie
czasu wigzania tynku.

Prace tynkarskie nalezy wykonac¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie
stoneczne i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a
czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidfowej struktury tynku.

Po natozeniu na podtoze ,$wiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

Podczas realizacji robo6t dociepleniowych, a w szczegdlnosci przy tynkowaniu, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatywujgcych czynnikow zewnetrznych.



5.5.1. Gruntowanie podtoza

Przed przystapieniem do docieplenia scian nalezy nanies¢ preparat gruntujgcy na catg powierzchnie
podtfoza.

5.5.2. Montaz ptlyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi systemu ociepleh (zakonczen lub stykéw z
innymi elementami elewacji). Za pomoca sznuroéw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Uprzednio przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadac na ptycie styropianowej metoda ,pasmowo-
punktowa” czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o
Srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi tak,
aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. W przypadku ptyty o wymiarze
50x100 cm na s$rodkowej czesci powinno znajdowaé sie 8-10 ,plackéw” zaprawy. Prawidtowo
natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac¢ min. 40% powierzchni ptyty styropianowej, a grubosc¢
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych (przesunigecie min. 15cm). W przypadku $cian z prefabrykatow
ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac¢, aby ich styki nie pokrywaly sie ze zigczami piyt
prefabrykowanych.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca, poniewaz w
miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W
przypadku wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2mm) zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej
grubosci warstwy termoizolacyjnej.

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podfoza przy uzyciu tacznikbw mechanicznych (kotkow
rozporowych), ktére nalezy zastosowac i zamontowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie
Technicznym. Ditugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Do mocowania
ptyt styropianowych najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym montaz
tacznikdw nalezy rozpoczg¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgce;.
Proces stwardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy
wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikbw mozna rozpoczaé dopiero po 2 dniach
od przyklejenia styropianu. Przy mocowaniu fgcznikdw szczegdlng uwage nalezy zwrocic na
prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy
termoizolaciji.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi by¢ réwna i ciagta, poniewaz jest to
podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji. W tym celu po zwigzaniu zaprawy
klejacej oraz zamontowaniu mechanicznym styropianu do podtoza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnie ptyt przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym.

5.5.3. Wykonanie detali elewaciji

W nastepnej kolejnosci nalezy uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolaciji
termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgce;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgC po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejacej. Odpowiednio przygotowang zaprawe
klejaca nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) piyt
styropianowych, ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokos$c¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine
szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy



siatki nalezy ukfada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku
pozostawienia nieréwnosci istnieje koniecznos$¢ naniesienia na wyschnietg powierzchnie przyklejone;j
siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich dtugosci. Naroza otwordéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione,
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji, ukosnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych $cian
nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy sciany budynku narazone
sg na uderzenia, woéwczas podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci scian
parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy
tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozyé w
poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtokien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka pancerna).
Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadéw.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po
uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze
+20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie

W przypadku rozbudowy Zespotu Szkét zastosowana zostata strukturalna, akrylowa wyprawa
tynkarska.

Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwg na
podiozu, uzywajac do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétkg paca, réwniez ze
stali nierdzewnej, usunaé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany
materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z plastiku. Operacje zacierania wykonac¢
nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji. Natomiast w przypadku tynku
wygtadzenie nalezy wykona¢ w jednym kierunku (np. z dotu do géry lub z lewa na prawo), az do
uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania powinien by¢é wykonany
jednym, ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. Natozonej na podtoze masy nie wolno
zacierac.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powalanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.



6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robdét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewaciji (dylataciji, stykow i potgczen),

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o
szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej (tynku) - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci,
koloru, faktury.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegblnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatbw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podioza, prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu
ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow, czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét

6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych z

zastosowaniem systemu ocieplania $cian zewnetrznych w technologii poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5, niniejszej ST oraz z normami dotyczacymi warunkéw odbioru



podanymi w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku (dla tynku kategorii lll) powinny miesci¢
sie w nastepujgcych granicach: odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m,
odchylenie powierzchni i krawedzi - od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m, natomiast
od kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m, odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze niz 3 mm na 1m.

Obowigzujg takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych cynkéw nie powinny byé
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogo6ine" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajagcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem poditoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej

oraz jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.



W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy
.Jest on zobowigzany przeprowadzic¢ nastepujgce odbiory czesciowe robot budowlanych:

odbidr i ocena stanu przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej,
odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji,

odbidér wykonania docieplenia w miejscach szczegblnych elewaciji,

odbidr prawidtowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdékna szklanego,

odbidr wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

odbidér poprawnosci zamontowania rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Przy odbiorze koricowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy docieplenia:

-réwnos$¢ powierzchni,

-jednolitos¢ faktury,

-jednolitos¢ koloru,

-prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczeg6téw docieplenia i ich zgodno$¢ z dokumentacja,
-prawidtowos¢ potgczenia docieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji.

Wykonane docieplenie powinno byc¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz
widocznych potaczen pomiedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: dokumentacje
projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, szczegétowe
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, dziennik budowy i
ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych, protokoty odbioréw robdt ulegajacych
zakryciu i odbioréw czesciowych, instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej robét
ociepleniowych, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:



jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ ugode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
* ocene wynikow badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia
z zamOwieniem.
Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,Odbio6r ostateczny (korncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwroty kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego; lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce  roboty ociepleniowe
uwzgledniajg:
® przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,



® ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
® ocene i przygotowanie podtoza,

* zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

®* wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

* gruntowanie podtoza,

* przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

* szlifowanie powierzchni piyt,

®* mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych (zaleznie od systemu i projektu
robét ociepleniowych),

* ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
* wykonanie standardowej warstwy zbrojonej (ze zbrojeniem ukosnym otwordw),

® gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewentualnych elementéw dekoracyjnych (profili),

®* wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojacej itp.,

* wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki,

® usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

* uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

® usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami producenta,

* likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja;

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty;

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia;

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych;

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betondéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.



10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pbzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.);

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania Scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r.;

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 r.;

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.;

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.;

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.;

ZUAT 15/V.07/2003 kaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technianych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.;

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.;

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.;

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Tom | - Budownictwo ogdine, czesc¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.;

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 poz. 2041);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003
r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386);

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13 ROBOTY MALARSKIE

1. Czes$¢ ogolna

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich dla
zadania polegajacego na przebudowie i nadbudowie budynku komunalnego.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji jest
farba emulsyjna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, kiére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot malarskich

5.1 Zalecenia ogolne

- Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢é wykonywane po wyschnieciu tynkow,
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

- Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

- Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

- Podczas malowania wewnatrz pomieszczer okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie



malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robdt malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

- Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

- Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowaé.

- Podtoza powinny byc¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

- Wilgotnosc¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami

emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza
niz 3% masy.

- Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.

- Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po
catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

- Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

- Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

- Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzic, czy sg wymagane srodki ochrony skéry i drég
oddechowych.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢,
drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres roboét zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadac2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t malarskich

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru,

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh mechanicznych (kurz,



zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikobw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren

piasku.

Sprawdzanie podktadoéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie na
wsigkliwo$¢é wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitow i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe
tynku.

Sprawdzanie powtok:

- Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub podktad,

nie wykazywac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i

sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury

pokrywanej powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a

Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek

lub potgczen o ré6znym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczeéniej niz po 7

dniach.

- Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny byé¢ jednolicie

matowe lub pétmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na

wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptaci
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:
W m?2 mierzy sie:

- powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw powtok malarskich.
8. Odbior robét

a) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych,
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,
c) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdét,
d) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontrakiu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN),
e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub
jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany
doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. SIWZ dla zadania: , Rozbudowa garazu w budynku OSP Krynki.”



2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz 2z harmonogramem
roboét,zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi.

4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 14 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacj

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie
komunikacyjne, a prowadzonych w ramach projektu przebudowy i nadbudowy budynku komunalnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszyw dla ciggoéw komunikacji pieszo-jezdne;.

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
®  wykonaniem warstwy mrozoodpornej - piasek,
® wykonaniem warstwy stabilizujgcej - ttuczen kamienny,
®  wykonaniem warstwy wyréwnawczej - podsypka cementowo-piaskowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.



2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 5mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujagce wymagania:

zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,
zawartos¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,

Scieralno$¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,

odpornosé na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,

wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet i narzedzia
Roboty mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robo6t, np.:

= réwniarki lub spycharki uniwersalne,

® walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu poditoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i
jego jakosc - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:
® dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
kruszywa,
® dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét,

®  zagwarantowac¢ sobie dostep do wynikédw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta,

" zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejnych badan
¢) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilos¢ kruszywa
e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

W/w zasad nalezy przestrzegaé¢ zaréwno przy zatadunku i wytadunku.



4.3. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skiadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja nawierzchni ciggu komunikacyjnego przy scenie widowiskowej
Proponuje sie zastosowanie nastepujacej podbudowy pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm:
= warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa o wym. 8x10x10 cm, 8x20x10 cm
(wypetnienie spoin piaskiem)
= warstwa stabilizujgco-

wyréwnawcza - podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm
= podbudowa zasadnicza - ttuczen kamienny, gr. 25,0 cm
= warstwa mrozoodporna - zageszczona podsypka z piasku ptukanego, gr. 10,0 cm

5.2. Konstrukcja nawierzchni pozostafych ciagow komunikacyjnych
Proponuje sie zastosowanie nastepujacej podbudowy pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
gr. 6 cm:

= warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa o wym. 6x10x10 cm, 6x20x10 cm
(wypetnienie spoin piaskiem)
= warstwa stabilizujgco-
wyréwnawcza - podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm

= warstwa mrozoodporna - zageszczona podsypka z piasku ptukanego, gr. 15,0 cm

5.3. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:
= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
= skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposo6b wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:
= wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,



= ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
= wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopéw,
= niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.5. Przygotowanie podfoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podiuznych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac
lokalne zagtebienia - zageszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej
szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan
Inspektora nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi
by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny
odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscig, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po
zakonczeniu kazdej z warstw.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.6. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej
0 grubosci powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwacé
pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podiuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwy powinny by¢ zageszczane ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody oraz
rownomiernie wymieszac.

5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce rob6t.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:
= Kkontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,

wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,

kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy,

kontrola grubosci poszczegdinych warstw podbudowy,

kontrola szerokosci podbudowy,

kontrola rzednych wysoko$ciowych,

kontrola spadkow poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomicg co 10m,

dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%,

= Kkontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04
co 10m, dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 12m.

Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rdézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie oraz ponowne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego
zgodnosci z wymaganiami SST na podstawie:
= rezultatéw badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
= rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,
= rezultatdbw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej,
= atestu (zaswiadczenia o jakosci),
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
= dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania | m? podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

®  oznakowanie robdt,

" wykonanie podbudowy,

" utrzymanie wykopu,

®  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru,

® wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

®  oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych tj.: bariery zabezpieczajgce,
oswietlenie tymczasowe, wywo0z, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczeg6towo ustalone w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

"  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

®  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

®  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

®  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

®  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 15 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych 2z ustawieniem betonowych obrzezy
chodnikowych, a prowadzonych w ramach przebudowy i nadbudowy budynku komunalnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowych obrzezy chodnikowych dla ciggéw komunikacji pieszej.

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
®  wykonaniem podsypki piaskowej,
®  ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sa:
= obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
= 2wir lub piasek do wykonania taw,
= cement wg PN-B-19701 [7],
= piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroéznia sie dwa rodzaje obrzezy:
= obrzeze niskie - On,
= obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:

®  gatunek 1 -Gf1,

®  gatunek 2 - G2.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy [cm]
Rodzaj obrzeza )
dtugosé [I] szerokosc [b] wysokos¢ [h] promien [r]
on 75,0 6,0 20,0 3,0
100,0 6,0 20,0 3,0
75,0 8,0 30,0 3,0
Ow 90,0 8,0 24,0 3,0
100,0 8,0 30,0 3,0

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych podano w tabeli.

Dopuszczalna odchytka [m]

Rodzaj wymiaru gatunek 1 gatunek 2

I +8,00 +12,00




b, h + 3,00 + 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w ponizszej tabeli.

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
gatunek 1 gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi [mm] 2,0 3,0
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie gorne (scieralne) niedopuszczalne
uszkodzenia ograniczajacych pozostate powierzchnie:
krawedzi oraz - liczba (max) 2,0 2,0
narozy - dtugos¢ (max. mm) 20,0 40,0
- gleboko$¢ (max. mm) 6,0 10,0

2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na skltadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek oraz przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, dt. min. 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.6. Materiaty na fawe oraz do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy zastosowaniu
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci

projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe betonowa) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.



5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa
betonowa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentac;ji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami w powyzszej tablicy. Pomiary dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
®  koryta pod podsypke (tawe betonowa) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
®  podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5,
® ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr [m] ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonane koryto,
= wykonana podsypka.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

®  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

" PN-B-06250 Beton zwykty.

®  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

®" PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

"  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

®  PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

" PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

®= BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

®=  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-16 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z utozeniem nawierzchni z kostki brukowej, a
prowadzonych w ramach projektu przebudowy i nadbudowy budynku komunalnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczag prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ciggdw komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowe;.

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
® wykonaniem nawierzchni ciggu komunikacji pieszej przy scenie widowiskowej z betonowej
kostki brukowej gr. 8cm,
® wykonaniem nawierzchni pozostatych ciggdw komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej
gr. 6cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.



Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie
produkciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne oraz proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
= 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
= 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

® 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,
® 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
= nadtugosci £ 3 mm,
= naszerokosci £ 3 mm,
= nagrubosci £5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz
bragzowy.

Wytrzymatosé na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic nie
wiecej niz 5%.

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,
jezeli:

= prébka nie wykazuje peknieg,

= gstrata masy nie przekracza 5%,

= obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych

nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.



2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz
‘32,5’. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw oraz barwnikéw, zgodnie
z recepty laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury oraz dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajgce.
Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa

sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na

rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt poditoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg.Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z
betonowych kostek brukowych nalezy przygotowaé zgodnie ze SST-12 Podbudowy pod nawierzchnie.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé



krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 Ilub inne typy kraweznikbw zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ufozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke ukiada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz przystapié¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w Kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$s¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca
sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5 SST:

= pomierzenie szerokosci spoin,

= sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

= sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

= sprawdzenie, czy przyjety desen (wzbr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$é nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.



Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBO

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podtoza,
= ewentualnie wykonanie podbudowy,
= wykonanie podsypki,
= ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
=  PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
" PN-B-06250 Beton zwykty.
®  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
®  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
= PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

® BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
"  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.



= W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé¢ sie z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.



