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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek obecnie pełni funkcję budynku komunalnego jako czasowe mieszkania kwaterunkowe określone programem gminnej pomocy
społecznej. Część budynku od strony zachodniej podpiwniczona. Na poziomie przyziemia w całym budynku wydzielone są niezależne
pomieszczenia z wejściem z zewnątrz. Zakres inwestycji obejmował będzie wyłącznie wymianę dachu wraz z konstrukcją do poziomu is-
tniejącego stropu. Pozostała część budynku pozostaje bez zmian. Istniejący strop nad pomieszczeniami pozostanie bez zmian.
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Stasica 3_KI TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 IZOLACJA FUNDAMENTÓW 123 492,21
2 REMONT NISZ OKIENNYCH 16 582,00
3 OCIEPLENIE ŚCIAN PRZYZIEMIA I ŚCIAN SZCZYTOWYCH 92 976,82
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 44 132,05
5 REMONT DACHU 323 183,25

5.1 Remont konstrukcji i poszycia dachowego 276 629,60
5.2 Remont kominów 46 553,65

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 28 182,16
7 RUSTOWANIA I WYWÓZ GRUZU 38 352,48

RAZEM 666 900,97

Słownie:   sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset i 97/100 zł
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Stasica 3_KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 IZOLACJA FUNDAMENTÓW
1

d.1
KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozbiórka istniejącej opaski wraz z obrzeżem m2

<szerokośc 1,20 m>
(48,78*2+11,32*2)*1,20 m2 144,24
-1,15*5,18 m2 -5,96

RAZEM 138,28
2

d.1
KNR-W 2-01
0212-02

Odkopanie ścian fundamentowych m3

<Szerokośc wykopu przyjęto = 120 cm, głębokość =  240cm>
(48,78*2+11,32*2-1,15*5,18)*1,20*2,40 m3 329,02

RAZEM 329,02
3

d.1
KNR 19-01
0117-07

Zabezpieczenie wykopów m2

(48,78*2+11,32*2)*2,40 m2 288,48
-1,15*5,18 m2 -5,96

RAZEM 282,52
4

d.1 kalk. własna
Wykonanie pomostów zapewniających dojście do budynku szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

5
d.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

(45,98*2+10,12*2)*2,40 m2 269,28
RAZEM 269,28

6
d.1

KNR-W 4-01
0303-04
analiza indy-
widualna

Przemurowanie na głębokość 1 cegły ściany fundamentowej (10% powierzch-
ni),

m2

poz.5*10% m2 26,93
RAZEM 26,93

7
d.1

KNR AT-26
0101-05
analogia

Przespoinowanie części ściany (40% powierzchni), m2

poz.5*40% m2 107,71
RAZEM 107,71

8
d.1

KNR-W 2-02
0904-01
analogia

Tynk cementowy zatarty na ostro - gr. 1,5cm m2

poz.5 <powierzchnia ścian fundamentowych> m2 269,28
RAZEM 269,28

9
d.1

KNR AT-27
0301-01
analogia

Zagruntowanie powierzchni fundamentu pod izoalcje bitumczną m2

poz.5 <powierzchnia ścian fundamentowych> m2 269,28
RAZEM 269,28

10
d.1

KNR AT-27
0303-02
analogia

Izolacja bitumiczna - gr. 4mm m2

poz.5 <powierzchnia ścian fundamentowych> m2 269,28
RAZEM 269,28

11
d.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Przyklejenie warstwy styropianu ekstrudowanego XPS 300 gr.10cm m2

poz.5 <powierzchnia ścian fundamentowych> m2 269,28
RAZEM 269,28

12
d.1

KNR 0-23
2613-04
analogia

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za pomocą łączników metalowych do
ścian z cegły [3szt/m2]

szt.

poz.5*3 <powierzchnia ścian fundamentowych> szt. 807,84
RAZEM 807,84

13
d.1

KNNR-W 3
0207-01
analogia

Wykonanie warstwy izolacji z folii kubełkowej m2

poz.5 <powierzchnia ścian fundamentowych> m2 269,28
RAZEM 269,28

14
d.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów m3

poz.2 m3 329,02
RAZEM 329,02

15
d.1

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wym. 75x25x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.
spoin zaprawą cem. - odtworzenie opaski

m

48,78*2+11,32*2 m 120,20
RAZEM 120,20
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Stasica 3_KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1
KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu - odtworzenie opaski

m2

 
poz.1 <powierzchnia opaski> m2 138,28

RAZEM 138,28
17

d.1
KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz. (dodatek za 17cm) - odtworzenie opaski
Krotność = 17

m2

 
poz.1 <powierzchnia opaski> m2 138,28

RAZEM 138,28
18

d.1
KNR 2-31
0502-05
analogia

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - odtworzenie opaski

m2

poz.1 <powierzchnia opaski> m2 138,28
RAZEM 138,28

2 REMONT NISZ OKIENNYCH
19

d.2
KNR 4-01
0349-04
analogia

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej (rozbiórka
starych nisz)

m3

(1,05+1,30+1,05)*0,25*0,95*8 m3 6,46
RAZEM 6,46

20
d.2

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
(rozbiórka starej szlichty)

m3

1,05*1,30*0,20*8 m3 2,18
RAZEM 2,18

21
d.2 kalk. własna

Wyrównanie podłoża m2

1,05*1,30*8 m2 10,92
RAZEM 10,92

22
d.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

1,05*1,30*8 m2 10,92
RAZEM 10,92

23
d.2

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - pogrubienie o 2 cm
Krotność = 2

m2

 
1,05*1,30*8 m2 10,92

RAZEM 10,92
24

d.2
KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podł.gruntowym (beton C8/10) m3

1,05*1,30*0,20*8 m3 2,18
RAZEM 2,18

25
d.2

KNR-W 2-02
0602-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - (gruntowanie roz-
tworem bitumicznym)

m2

1,05*1,30*8 m2 10,92
RAZEM 10,92

26
d.2

KNR-W 2-02
0602-05 +
KNR-W 2-02
0602-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonanie izolacji
bitumicznej gr.4mm

m2

poz.25 <płyta denna> m2 10,92
RAZEM 10,92

27
d.2

KNR 2-02
0201-02

Wykonanie płyty dennej niszy beton C20/25 m3

1,05*1,30*0,20*8 m3 2,18
RAZEM 2,18

28
d.2

KNR 2-02
1106-07
analogia

Zbrojenie siatka stalową m2

poz.25 <płyta denna> m2 10,92
RAZEM 10,92

29
d.2

KNR-W 2-15
0207-02
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych (montaż odwodnienia niszy - rura PCV śr.
75mm)

m

1,20*8 m 9,60
RAZEM 9,60

30
d.2

KNR 4-02
0216-07
analogia

Moontaż wpustów kanalizyjnych o śr. 50 mm szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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Stasica 3_KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.2
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (wykonanie
ścian niszy)

m3

(1,05+1,30+1,05)*0,25*0,90*8 m3 6,12
RAZEM 6,12

32
d.2 kalk. własna

Obsadzenie kątowników stalowych 20x20x2 mm na wewnętrznych krawę-
dziach niszy jako rama do obsadzenia krat stalowych

m

 
(1,05+2*1,30)*8 m 29,20

RAZEM 29,20
33

d.2
KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i
pow. poziomych (tynkowanie ścian nisz okiennych - obustronnie)

m2

 
((1,05+1,30+1,05)*1,10*8)*2 m2 59,84

RAZEM 59,84
34

d.2
KNR-W 2-02
0603-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa
(gruntowanie roztworem Plastimul) izolacja ścian nisz

m2

(1,05+1,30+1,05)*0,90*8 m2 24,48
RAZEM 24,48

35
d.2

KNR-W 2-02
0603-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -  (wykonanie izola-
cji bitumicznej gr.4mm, Plastimul) izolacja scian nisz

m2

poz.34 m2 24,48
RAZEM 24,48

36
d.2

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm (wykona-
nie warstwy spadkowej w niszy)

m2

 
0,55*0,80*12 m2 5,28

RAZEM 5,28
37

d.2 kalk. własna
Wykonanie i montaż krat niszy m2

1,10*0,50*12 m2 6,60
RAZEM 6,60

38
d.2

KNR-W 7-12
0101-02

Oczyszczenie krat przed malowaniem m2

1,10*0,50*12 m2 6,60
RAZEM 6,60

39
d.2

KNR-W 7-12
0105-02

Odtłuszczanie krat przed malowaniem m2

1,10*0,50*12 m2 6,60
RAZEM 6,60

40
d.2

KNR-W 7-12
0202-02

Malowanie krat farbami olejnymi m2

1,10*0,50*12 m2 6,60
RAZEM 6,60

3 OCIEPLENIE ŚCIAN PRZYZIEMIA I ŚCIAN SZCZYTOWYCH
41

d.3 kalk. własna
Demontaż zadaszenia nad schodami piwnicznymi kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.3 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż po zakończnych pracach, anten, tabliczek adre-
sowych itp. zamontowanych do elewacji

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

43
d.3

KNR AT-26
0101-01
analogia

Skucie tynków (przyjęto 15% powierzchni), m2

--------------------------Powierzchnia ścian
Elewacja północna
45,98*2,95 135,64
 
Elewacja południowa
45,98*2,95 135,64
 
Elewacja wschodnia
43,22+6,00 <powierzchnia obliczona za pomocą funkcji programu CAD> 49,22
(4,94+1,75)*0,86+(4,94*1,75)*2,00 <murek przy schodach do piwnicy> 23,04
 
Elewacja zachodnia
43,22 <powierzchnia obliczona za pomocą funkcji programu CAD> 43,22
 
-1,45*1,50*20 <okna> -43,50
-0,75*1,50*8 <okna> -9,00
-0,90*2,50*4 <drzwi> -9,00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

325,26
 

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 41027



Stasica 3_KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
--------------------------Powierzchnia ościeży
(1,45+2*1,50)*0,15*20 13,35
(0,75+2*1,50)*0,15*8 4,50
(0,90+2*2,50)*0,15*4 3,54
B  (obliczenia pomocnicze) ========

21,39
poz.43A*15% <powierzchnia ścian> m2 48,79
poz.43B*15% <powierzchnia ościeży> m2 3,21

RAZEM 52,00
44

d.3
KNR AT-08
0101-06
analogia

Oczyszczenie powierzchni elewacji przy uzyciu myjki ciśnieniowej m2

poz.43A <powierzchnia ścian> m2 325,26
poz.43B <powierzchnia ościeży> m2 21,39

RAZEM 346,65
45

d.3
KNR 0-23
2611-02
analogia

Guntowanie podłoża - miejsca po zbitych tynkach m2

poz.43A*15% <powierzchnia ścian> m2 48,79
poz.43B*15% <powierzchnia ościeży> m2 3,21

RAZEM 52,00
46

d.3
KNR-W 4-01
0726-02
analogia

Uzupełnienie wcześniej skutych tynków m2

poz.43A*15% <powierzchnia ścian> m2 48,79
poz.43B*15% <powierzchnia ościeży> m2 3,21

RAZEM 52,00
47

d.3
KNR 0-23
2611-02
analogia

Guntowanie podłoża - całość powierzchni m2

poz.43A <powierzchnia ścian> m2 325,26
poz.43B <powierzchnia ościeży> m2 21,39

RAZEM 346,65
48

d.3
KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy startowej (montaż profilu startowego) m

45,98*2 m 91,96
10,12*2 m 20,24

RAZEM 112,20
49

d.3
KNR 0-23
2611-04
analogia

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (w miejscach przykle-
jenia styropianu)

m2

poz.43A <powierzchnia ścian> m2 325,26
poz.43B <powierzchnia ościeży> m2 21,39

RAZEM 346,65
50

d.3
KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 20 cm - ŚCIANY m2

 
poz.43A <powierzchnia ścian> m2 325,26
-(4,94+1,75)*0,86+(4,94*1,75)*2,00 <murek przy schodach do piwnicy> m2 11,54

RAZEM 336,80
51

d.3
KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 2 cm- OŚCIEŻA m2

 
(1,45+2*1,50)*0,35*20 m2 31,15
(0,75+2*1,50)*0,35*8 m2 10,50
(0,90+2*2,50)*0,35*4 m2 8,26

RAZEM 49,91
52

d.3
KNR 0-23
2613-04
analogia

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za pomocą łączników metalowych do
ścian z cegły [5szt/m2]

szt.

poz.50*5 <powierzchnia ścian fundamentowych> szt. 1 684,00
RAZEM 1 684,00

53
d.3

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaż narożników ochronnych m

(1,45+2*1,50)*20 <okna> m 89,00
(0,75+2*1,50)*8 <okna> m 30,00
(0,90+2*2,50)*4 <drzwi> m 23,60
3,40*4 <naroża budynku> m 13,60

RAZEM 156,20
54

d.3
KNR 0-28
2629-05
analogia

Montaż listew typu APU m

poz.53 m 156,20
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Stasica 3_KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-3,40*4 <naroża budynku> m -13,60

RAZEM 142,60
55

d.3
KNR 0-23
2613-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.43A <powierzchnia ścian> m2 325,26
RAZEM 325,26

56
d.3

KNR 0-23
2613-07
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.51 <powierzchnia ościeży> m2 49,91
RAZEM 49,91

57
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie podkładem tynkarskim m2

poz.43A <powierzchnia ścian> m2 325,26
poz.51 <powierzchnia ościeży> m2 49,91

RAZEM 375,17
58

d.3
KNR 0-23
0931-02
analogia

Wykonanie tynku mineralnego barwionego w masie - ściany m2

poz.43A <powierzchnia ścian> m2 325,26
RAZEM 325,26

59
d.3

KNR 0-23
0931-04
analogia

Wykonanie tynku mineralnego barwionego w masie - ościeża m2

poz.51 <powierzchnia ościeży> m2 49,91
RAZEM 49,91

60
d.3 kalk. własna

Odtworzenie zadaszenia nad schodami pwnicznymi kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
61

d.4
KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

8+4+1+8 <okna + drzwi> szt. 21,00
RAZEM 21,00

62
d.4

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,45*1,50*20 m2 43,50
RAZEM 43,50

63
d.4

KNR-W 4-01
0320-02
analogia

Obsadzenie stolarki drzwiowej [D1] szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

64
d.4

KNR-W 4-01
0320-02
analogia

Obsadzenie stolarki drzwiowej [D2] szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

65
d.4

KNR-W 2-02
1018-04
analogia

Montaż stolarki okiennej [O1] o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

1,45*1,50*20 m2 43,50
RAZEM 43,50

66
d.4

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Montaż stolarki okiennej [O2] o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

0,75*1,50*8 m2 9,00
RAZEM 9,00

67
d.4

KNR-W 2-02
1018-02
analogia

Montaż stolarki okiennej [O3] o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

0,60*1,00*8 m2 4,80
RAZEM 4,80

68
d.4

KNR-W 4-01
0707-05
analogia

Naprawa tynków po zamontowanej stolarce na styku ościeżnycy z murem m

(1,45+2*1,50)*20 m 89,00
(0,75+2*1,50)*8 m 30,00
(1,00+2*0,60)*7 m 15,40

RAZEM 134,40
69

d.4
KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej - przekładka z papy pod ob-
róbke blacharską - podokienniki

m2
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Stasica 3_KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,45*0,35*20 m2 10,15
0,75*0,35*8 m2 2,10
1,00*0,35*7 m2 2,45

RAZEM 14,70
70

d.4
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej - podokienniki

m2

poz.69 m2 14,70
RAZEM 14,70

5 REMONT DACHU
5.1 Remont konstrukcji i poszycia dachowego
71

d.5.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

46,38*2 m 92,76
RAZEM 92,76

72
d.5.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,10*4*2 m 24,80
RAZEM 24,80

73
d.5.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
Pas podrynnowy
46,38*0,50*2 m2 46,38
 
Pas nadrynnowy
46,38*0,25*2 m2 23,19
 
Obróbka murku ogniowego
5,40*0,45*3*2 m2 14,58

RAZEM 84,15
74

d.5.1
KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2

(235,47/cos(13))*2 m2 483,33
RAZEM 483,33

75
d.5.1 kalk. własna

Utylizacja papy m3

poz.74*0,02*1,3 m3 12,57
RAZEM 12,57

76
d.5.1

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie deskowania/ołacenia m2

poz.74 m2 483,33
RAZEM 483,33

77
d.5.1

KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy m2

45,08*9,72 m2 438,18
RAZEM 438,18

78
d.5.1

KNR-W 4-01
0440-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

poz.77 m2 438,18
RAZEM 438,18

79
d.5.1

KNR 9-29
0107-05

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna

m2

poz.77 m2 438,18
RAZEM 438,18

80
d.5.1

KNR-W 4-01
0441-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2

poz.74 m2 483,33
RAZEM 483,33

81
d.5.1

KNNR 2
0302-02
analogia

Przemurowanie ściany zewnętrznej pod nowy wieniec - 2 warstwy m3

(45,58*2+9,72*2)*0,58*0,13 m3 8,34
RAZEM 8,34

82
d.5.1

KNR 2-02
0210-03
analogia

Wieniec żelbetowy o przekroju 25x30 cm, z betonu C20/25 m3

(45,58*2+9,72*2)*0,30*0,25 m3 8,30
8,84*2*0,25*0,25 m3 1,11

RAZEM 9,41
83

d.5.1
KNR-W 4-01
0202-03
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 10-16 mm

kg

(45,58*2+9,72*2)*0,84*4 <pręt #12> kg 371,62
8,84*4*2*0,84 <pręt #12> kg 59,40

RAZEM 431,02
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84

d.5.1
KNR-W 4-01
0202-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm kg

(0,30*2+0,25*2)*((45,58*2+9,72*2)/0,25)*0,22 kg 107,06
RAZEM 107,06

85
d.5.1

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
46,62*0,14*0,14*2 m3

drew.
1,83

RAZEM 1,83
86

d.5.1
KNR-W 2-02
0401-05
analiz. ind.

Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu
płytami o rozpiętości do12 m (Rx2)

m2

(235,47/cos(20))*2 m2 501,16
RAZEM 501,16

87
d.5.1 kalk. własna

Ułożenie membrany dachowej m2

poz.86 m2 501,16
RAZEM 501,16

88
d.5.1

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x30 mm z tarcicy nasyconej - kontrłaty m2

poz.86 m2 501,16
RAZEM 501,16

89
d.5.1

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm z tarcicy nasyconej - łaty m2

poz.86 m2 501,16
RAZEM 501,16

90
d.5.1

KNR 0-15II
0522-01

Montaż blachy trapezowej T22 m2

poz.86 m2 501,16
RAZEM 501,16

91
d.5.1

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

46,38*2 m 92,76
RAZEM 92,76

92
d.5.1

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

3,60*4*2 m 28,80
RAZEM 28,80

93
d.5.1

KNR AT-12
0203-02
analogia

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji
nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu - odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02

m2

 
11,00*8,56 m2 94,16
10,83*8,56 m2 92,70
11,02*8,56 m2 94,33
10,83*8,56 m2 92,70

RAZEM 373,89
94

d.5.1
KNR AT-26
0102-01
analogia

Gruntowanie ręczne przed malowaniem - SUFITY m2

poz.93 m2 373,89
RAZEM 373,89

95
d.5.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie powierzchni farbą emulsyjną - SUFITY m2

poz.93 m2 373,89
RAZEM 373,89

5.2 Remont kominów
96

d.5.2
KNR-W 4-01
0349-01
analogia

Rozebranie kominów m3

0,74*0,50*2,70 m3 1,00
0,48*0,48*2,70 m3 0,62
0,50*1,10*2,70 m3 1,49
0,48*1,26*2,70 m3 1,63
0,50*1,10*2,70 m3 1,49
0,48*0,48*2,70 m3 0,62
0,74*0,50*2,70 m3 1,00
0,48*1,26*2,70 m3 1,63
0,50*1,22*2,70 m3 1,65
0,48*0,48*2,70 m3 0,62
0,48*1,26*2,70 m3 1,63
0,48*0,48*2,70 m3 0,62
0,50*1,10*2,70 m3 1,49
1,08*0,48*2,70 m3 1,40

RAZEM 16,89
97

d.5.2
KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.96 m3 16,89

RAZEM 16,89
98

d.5.2
KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie kominów przed przyklejeniem styropianu m2

(0,74*2+0,50*2)*2,70 m2 6,70
(0,48*2+0,48*2)*2,70 m2 5,18
(0,50*2+1,10*2)*2,70 m2 8,64
(0,48*2+1,26*2)*2,70 m2 9,40
(0,50*2+1,10*2)*2,70 m2 8,64
(0,48*2+0,48*2)*2,70 m2 5,18
(0,74*2+0,50*2)*2,70 m2 6,70
(0,48*2+1,26*2)*2,70 m2 9,40
(0,50*2+1,22*2)*2,70 m2 9,29
(0,48*2+0,48*2)*2,70 m2 5,18
(0,48*2+1,26*2)*2,70 m2 9,40
(0,48*2+0,48*2)*2,70 m2 5,18
(0,50*2+1,10*2)*2,70 m2 8,64
(1,08*2+0,48*2)*2,70 m2 8,42

RAZEM 105,95
99

d.5.2
KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie kominów płytami styropianowymi gr 5 cm - ŚCIANY m2

poz.98 m2 105,95
RAZEM 105,95

100
d.5.2

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaż narożników ochronnych m

2,70*4*14 m 151,20
RAZEM 151,20

101
d.5.2

KNR 0-23
2613-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2

poz.98 m2 105,95
RAZEM 105,95

102
d.5.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie podkładem tynkarskim m2

poz.98 m2 105,95
RAZEM 105,95

103
d.5.2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wykonanie tynku mineralnego barwionego w masie - kominy m2

poz.98 m2 105,95
RAZEM 105,95

104
d.5.2

KNR-W 2-02
0220-05

Wykonanie nowych czapek betonowych grubości średniej 7cm z betonu C16/
20

m2

0,79*0,55 m2 0,43
0,53*0,53 m2 0,28
0,55*1,15 m2 0,63
0,55*1,31 m2 0,72
0,55*1,15 m2 0,63
0,53*0,53 m2 0,28
0,79*0,55 m2 0,43
0,53*1,31 m2 0,69
0,55*1,27 m2 0,70
0,53*0,53 m2 0,28
0,53*1,31 m2 0,69
0,53*0,53 m2 0,28
0,55*1,15 m2 0,63
1,13*0,53 m2 0,60

RAZEM 7,27
105

d.5.2
KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy
6 mm

kg

poz.104*20*0,22 kg 31,99
RAZEM 31,99

106
d.5.2

KNR-W 4-01
0517-05
analogia

Zagruntowanie powierzchni przed położeniem papy m2

poz.104 m2 7,27
RAZEM 7,27

107
d.5.2

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa-
nej - obróbka krawędziowa czap kominowych

m2

 
(0,79+0,55)*2*0,20 m2 0,54
(0,53+0,53)*2*0,20 m2 0,42
(0,55+1,15)*2*0,20 m2 0,68
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(0,55+1,31)*2*0,20 m2 0,74
(0,55+1,15)*2*0,20 m2 0,68
(0,53+0,53)*2*0,20 m2 0,42
(0,79+0,55)*2*0,20 m2 0,54
(0,53+1,31)*2*0,20 m2 0,74
(0,55+1,27)*2*0,20 m2 0,73
(0,53+0,53)*2*0,20 m2 0,42
(0,53+1,31)*2*0,20 m2 0,74
(0,53+0,53)*2*0,20 m2 0,42
(0,55+1,15)*2*0,20 m2 0,68
(1,13+0,53)*2*0,20 m2 0,66

RAZEM 8,41
108

d.5.2
KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5.
2

m2

poz.104 m2 7,27
RAZEM 7,27

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
109
d.6

KNR-W 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

49 szt. 49,00
RAZEM 49,00

110
d.6

KNR-W 4-03
1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

200 m 200,00
RAZEM 200,00

111
d.6

KNR-W 4-03
1140-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na
dachu stromym

m

5,66*2*3 m 33,96
46,43*3 m 139,29
2,50*10 m 25,00

RAZEM 198,25
112
d.6

KNR-W 4-03
1139-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

 
3,50*2*3 m 21,00

RAZEM 21,00
113
d.6

KNR 5-08
0214-01
analogia

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 układane w korytkach m

poz.110 m 200,00
RAZEM 200,00

114
d.6

KNR 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)

kpl.

 
49 kpl. 49,00

RAZEM 49,00
115
d.6

KNR 5-08
0511-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych szt.

 
49 szt. 49,00

RAZEM 49,00
116
d.6

KNR 5-08
0601-11
analiz. ind.

Montaż wsporników przelotowych szt.

(6,07*2*3+46,78)/0,7 szt. 118,86
RAZEM 118,86

117
d.6

KNR 5-08
0606-02
analogia

Montaż zwodów poziomych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowa-
nych wspornikach na dachu stromym

m

6,07*2*3+46,78 m 83,20
RAZEM 83,20

118
d.6

KNR 5-08
0615-03
analogia

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego szt.

3,30*2*3 szt. 19,80
RAZEM 19,80

119
d.6

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

19 szt. 19,00
RAZEM 19,00

120
d.6

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

 
6 szt. 6,00
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RAZEM 6,00

121
d.6 kalk. własna

Montaż skrzynek probierczych szt

poz.120 szt 6,00
RAZEM 6,00

122
d.6

KNR 5-18
1602-01
analiza indy-
widualna

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi m

48,78*2+11,32*2 m 120,20
RAZEM 120,20

123
d.6

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.

1 uziom. 1,00
RAZEM 1,00

124
d.6

KNR 5-18
1603-07

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar następny uziom.

5 uziom. 5,00
RAZEM 5,00

7 RUSTOWANIA I WYWÓZ GRUZU
125
d.7

KNR-W 2-02
1609-01
analiz. ind.

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

(48,78*2+11,32*2)*3,30 m2 396,66
RAZEM 396,66

126
d.7

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,71,72,73,74,75,76,77,
78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,125)

127
d.7

KNR 4-04
1101-02
analiz. ind.

Wywóz gruzu i utylizacja m3

poz.1*0,05 m3 6,91
poz.19 m3 6,46
poz.20 m3 2,18
poz.43*0,02 m3 1,04
poz.61*(0,75*1,50+0,75*5,50)*0,05 m3 5,51
poz.62*0,05 m3 2,18
poz.71*0,08*0,15 m3 1,11
poz.72*0,15*0,15 m3 0,56
poz.73*0,01 m3 0,84
poz.76*0,02 m3 9,67
poz.77*0,15 m3 65,73
poz.78*0,02 m3 8,76
poz.79*0,02 m3 8,76
poz.80*0,2 m3 96,67
poz.96 m3 16,89

RAZEM 233,27
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przed

m.

Przed-
miar

Cena 
jedn.

Wartość

1 IZOLACJA FUNDAMENTÓW
1

d.1
KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozbiórka istniejącej opaski wraz z obrzeżem m2 138,28 4,77 659,60

2
d.1

KNR-W 2-01
0212-02

Odkopanie ścian fundamentowych m3 329,02 17,02 5 599,92

3
d.1

KNR 19-01
0117-07

Zabezpieczenie wykopów m2 282,52 25,74 7 272,06

4
d.1 kalk. własna

Wykonanie pomostów zapewniających dojście do budynku szt 4,00 955,71 3 822,84

5
d.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2 269,28 7,26 1 954,97

6
d.1

KNR-W 4-01
0303-04
analiza indy-
widualna

Przemurowanie na głębokość 1 cegły ściany fundamentowej (10% po-
wierzchni),

m2 26,93 209,46 5 640,76

7
d.1

KNR AT-26
0101-05
analogia

Przespoinowanie części ściany (40% powierzchni), m2 107,71 23,79 2 562,42

8
d.1

KNR-W 2-02
0904-01
analogia

Tynk cementowy zatarty na ostro - gr. 1,5cm m2 269,28 47,25 12 723,48

9
d.1

KNR AT-27
0301-01
analogia

Zagruntowanie powierzchni fundamentu pod izoalcje bitumczną m2 269,28 5,74 1 545,67

10
d.1

KNR AT-27
0303-02
analogia

Izolacja bitumiczna - gr. 4mm m2 269,28 23,95 6 449,26

11
d.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Przyklejenie warstwy styropianu ekstrudowanego XPS 300 gr.10cm m2 269,28 111,52 30 030,11

12
d.1

KNR 0-23
2613-04
analogia

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za pomocą łączników metalo-
wych do ścian z cegły [3szt/m2]

szt. 807,84 4,38 3 538,34

13
d.1

KNNR-W 3
0207-01
analogia

Wykonanie warstwy izolacji z folii kubełkowej m2 269,28 6,72 1 809,56

14
d.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów m3 329,02 53,90 17 734,18

15
d.1

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wym. 75x25x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem. - odtworzenie opaski

m 120,20 25,81 3 102,36

16
d.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu - odtworzenie opaski

m2 138,28 6,18 854,57

17
d.1

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grub.warstwy po zagęszcz. (dodatek za 17cm) - odtworzenie
opaski
Krotność = 17

m2 138,28 57,40 7 937,27

18
d.1

KNR 2-31
0502-05
analogia

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową - odtworzenie opaski

m2 138,28 74,16 10 254,84

Razem dział: IZOLACJA FUNDAMENTÓW 123 492,21
2 REMONT NISZ OKIENNYCH

19
d.2

KNR 4-01
0349-04
analogia

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej
(rozbiórka starych nisz)

m3 6,46 308,89 1 995,43

20
d.2

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do
15 cm (rozbiórka starej szlichty)

m3 2,18 527,94 1 150,91

21
d.2 kalk. własna

Wyrównanie podłoża m2 10,92 30,58 333,93

22
d.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2 10,92 6,18 67,49

23
d.2

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - pogrubienie o 2 cm
Krotność = 2

m2 10,92 1,60 17,47

24
d.2

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podł.gruntowym (beton C8/10) m3 2,18 391,46 853,38

25
d.2

KNR-W 2-02
0602-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - (gruntowa-
nie roztworem bitumicznym)

m2 10,92 13,87 151,46
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26
d.2

KNR-W 2-02
0602-05 +
KNR-W 2-02
0602-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonanie
izolacji bitumicznej gr.4mm

m2 10,92 56,63 618,40

27
d.2

KNR 2-02
0201-02

Wykonanie płyty dennej niszy beton C20/25 m3 2,18 465,25 1 014,25

28
d.2

KNR 2-02
1106-07
analogia

Zbrojenie siatka stalową m2 10,92 7,49 81,79

29
d.2

KNR-W 2-15
0207-02
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych (montaż odwodnienia niszy -
rura PCV śr.75mm)

m 9,60 18,22 174,91

30
d.2

KNR 4-02
0216-07
analogia

Moontaż wpustów kanalizyjnych o śr. 50 mm szt. 8,00 46,23 369,84

31
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (wykona-
nie ścian niszy)

m3 6,12 596,68 3 651,68

32
d.2 kalk. własna

Obsadzenie kątowników stalowych 20x20x2 mm na wewnętrznych kra-
wędziach niszy jako rama do obsadzenia krat stalowych

m 29,20 35,54 1 037,77

33
d.2

KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach płas-
kich i pow. poziomych (tynkowanie ścian nisz okiennych - obustronnie)

m2 59,84 46,94 2 808,89

34
d.2

KNR-W 2-02
0603-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza
warstwa (gruntowanie roztworem Plastimul) izolacja ścian nisz

m2 24,48 7,37 180,42

35
d.2

KNR-W 2-02
0603-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -  (wykona-
nie izolacji bitumicznej gr.4mm, Plastimul) izolacja scian nisz

m2 24,48 6,29 153,98

36
d.2

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm
(wykonanie warstwy spadkowej w niszy)

m2 5,28 50,36 265,90

37
d.2 kalk. własna

Wykonanie i montaż krat niszy m2 6,60 221,72 1 463,35

38
d.2

KNR-W 7-12
0101-02

Oczyszczenie krat przed malowaniem m2 6,60 17,71 116,89

39
d.2

KNR-W 7-12
0105-02

Odtłuszczanie krat przed malowaniem m2 6,60 3,23 21,32

40
d.2

KNR-W 7-12
0202-02

Malowanie krat farbami olejnymi m2 6,60 7,96 52,54

Razem dział: REMONT NISZ OKIENNYCH 16 582,00
3 OCIEPLENIE ŚCIAN PRZYZIEMIA I ŚCIAN SZCZYTOWYCH

41
d.3 kalk. własna

Demontaż zadaszenia nad schodami piwnicznymi kpl. 1,00 305,83 305,83

42
d.3 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż po zakończnych pracach, anten, tabliczek
adresowych itp. zamontowanych do elewacji

kpl. 1,00 611,65 611,65

43
d.3

KNR AT-26
0101-01
analogia

Skucie tynków (przyjęto 15% powierzchni), m2 52,00 6,88 357,76

44
d.3

KNR AT-08
0101-06
analogia

Oczyszczenie powierzchni elewacji przy uzyciu myjki ciśnieniowej m2 346,65 7,12 2 468,15

45
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Guntowanie podłoża - miejsca po zbitych tynkach m2 52,00 4,38 227,76

46
d.3

KNR-W 4-01
0726-02
analogia

Uzupełnienie wcześniej skutych tynków m2 52,00 54,63 2 840,76

47
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Guntowanie podłoża - całość powierzchni m2 346,65 4,38 1 518,33

48
d.3

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy startowej (montaż profilu startowego) m 112,20 30,96 3 473,71

49
d.3

KNR 0-23
2611-04
analogia

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (w miejscach
przyklejenia styropianu)

m2 346,65 0,43 149,06

50
d.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 20 cm - ŚCIANY m2 336,80 102,16 34 407,49

51
d.3

KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 2 cm- OŚCIEŻA m2 49,91 74,60 3 723,29

52
d.3

KNR 0-23
2613-04
analogia

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za pomocą łączników metalo-
wych do ścian z cegły [5szt/m2]

szt. 1 684,00 5,02 8 453,68
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53
d.3

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaż narożników ochronnych m 156,20 11,18 1 746,32

54
d.3

KNR 0-28
2629-05
analogia

Montaż listew typu APU m 142,60 16,06 2 290,16

55
d.3

KNR 0-23
2613-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 325,26 36,28 11 800,43

56
d.3

KNR 0-23
2613-07
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 49,91 67,83 3 385,40

57
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie podkładem tynkarskim m2 375,17 5,73 2 149,72

58
d.3

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wykonanie tynku mineralnego barwionego w masie - ściany m2 325,26 25,38 8 255,10

59
d.3

KNR 0-23
0931-04
analogia

Wykonanie tynku mineralnego barwionego w masie - ościeża m2 49,91 65,78 3 283,08

60
d.3 kalk. własna

Odtworzenie zadaszenia nad schodami pwnicznymi kpl. 1,00 1 529,1
4

1 529,14

Razem dział: OCIEPLENIE ŚCIAN PRZYZIEMIA I ŚCIAN SZCZYTOWYCH 92 976,82
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

61
d.4

KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 21,00 44,34 931,14

62
d.4

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 43,50 19,88 864,78

63
d.4

KNR-W 4-01
0320-02
analogia

Obsadzenie stolarki drzwiowej [D1] szt. 4,00 2 133,4
5

8 533,80

64
d.4

KNR-W 4-01
0320-02
analogia

Obsadzenie stolarki drzwiowej [D2] szt. 1,00 2 222,1
6

2 222,16

65
d.4

KNR-W 2-02
1018-04
analogia

Montaż stolarki okiennej [O1] o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 43,50 494,29 21 501,62

66
d.4

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Montaż stolarki okiennej [O2] o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2 9,00 505,17 4 546,53

67
d.4

KNR-W 2-02
1018-02
analogia

Montaż stolarki okiennej [O3] o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2 4,80 541,08 2 597,18

68
d.4

KNR-W 4-01
0707-05
analogia

Naprawa tynków po zamontowanej stolarce na styku ościeżnycy z mu-
rem

m 134,40 6,22 835,97

69
d.4

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej - przekładka z papy
pod obróbke blacharską - podokienniki

m2 14,70 47,67 700,75

70
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej - podokienniki

m2 14,70 95,11 1 398,12

Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 44 132,05
5 REMONT DACHU

5.1 Remont konstrukcji i poszycia dachowego
71

d.5.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 92,76 5,74 532,44

72
d.5.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 24,80 4,21 104,41

73
d.5.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 84,15 11,47 965,20

74
d.5.

1

KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2 483,33 7,65 3 697,47

75
d.5.

1
kalk. własna

Utylizacja papy m3 12,57 350,00 4 399,50

76
d.5.

1

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie deskowania/ołacenia m2 483,33 6,88 3 325,31
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77
d.5.

1

KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy m2 438,18 7,65 3 352,08

78
d.5.

1

KNR-W 4-01
0440-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy m2 438,18 6,12 2 681,66

79
d.5.

1

KNR 9-29
0107-05

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy po-
wierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna

m2 438,18 11,11 4 868,18

80
d.5.

1

KNR-W 4-01
0441-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2 483,33 13,84 6 689,29

81
d.5.

1

KNNR 2
0302-02
analogia

Przemurowanie ściany zewnętrznej pod nowy wieniec - 2 warstwy m3 8,34 785,60 6 551,90

82
d.5.

1

KNR 2-02
0210-03
analogia

Wieniec żelbetowy o przekroju 25x30 cm, z betonu C20/25 m3 9,41 1 444,0
6

13 588,60

83
d.5.

1

KNR-W 4-01
0202-03
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-
browanych o średnicy 10-16 mm

kg 431,02 5,34 2 301,65

84
d.5.

1

KNR-W 4-01
0202-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm kg 107,06 9,23 988,16

85
d.5.

1

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

drew.
1,83 1 868,8

6
3 420,01

86
d.5.

1

KNR-W 2-02
0401-05
analiz. ind.

Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie
dachu płytami o rozpiętości do12 m (Rx2)

m2 501,16 111,80 56 029,69

87
d.5.

1
kalk. własna

Ułożenie membrany dachowej m2 501,16 10,29 5 156,94

88
d.5.

1

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x30 mm z tarcicy nasyconej -
kontrłaty

m2 501,16 27,35 13 706,73

89
d.5.

1

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm z tarcicy nasyconej - łaty m2 501,16 27,35 13 706,73

90
d.5.

1

KNR 0-15II
0522-01

Montaż blachy trapezowej T22 m2 501,16 104,15 52 195,81

91
d.5.

1

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m 92,76 65,72 6 096,19

92
d.5.

1

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m 28,80 62,53 1 800,86

93
d.5.

1

KNR AT-12
0203-02
analogia

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej kons-
trukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji
dachu lub stropu - odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwo-
we 12,5-02

m2 373,89 172,20 64 383,86

94
d.5.

1

KNR AT-26
0102-01
analogia

Gruntowanie ręczne przed malowaniem - SUFITY m2 373,89 4,21 1 574,08

95
d.5.

1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie powierzchni farbą emulsyjną - SUFITY m2 373,89 12,07 4 512,85

Razem dział: Remont konstrukcji i poszycia dachowego 276 629,60
5.2 Remont kominów
96

d.5.
2

KNR-W 4-01
0349-01
analogia

Rozebranie kominów m3 16,89 280,97 4 745,58

97
d.5.

2

KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad
0.5 m3

m3 16,89 1 308,6
4

22 102,93

98
d.5.

2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie kominów przed przyklejeniem styropianu m2 105,95 3,66 387,78

99
d.5.

2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie kominów płytami styropianowymi gr 5 cm - ŚCIANY m2 105,95 70,55 7 474,77

100
d.5.

2

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaż narożników ochronnych m 151,20 11,18 1 690,42

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 41027



Stasica 3_KI POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przed

m.

Przed-
miar

Cena 
jedn.

Wartość

101
d.5.

2

KNR 0-23
2613-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2 105,95 36,28 3 843,87

102
d.5.

2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie podkładem tynkarskim m2 105,95 5,73 607,09

103
d.5.

2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wykonanie tynku mineralnego barwionego w masie - kominy m2 105,95 25,38 2 689,01

104
d.5.

2

KNR-W 2-02
0220-05

Wykonanie nowych czapek betonowych grubości średniej 7cm z betonu
C16/20

m2 7,27 162,21 1 179,27

105
d.5.

2

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o
średnicy 6 mm

kg 31,99 5,46 174,67

106
d.5.

2

KNR-W 4-01
0517-05
analogia

Zagruntowanie powierzchni przed położeniem papy m2 7,27 14,53 105,63

107
d.5.

2

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocyn-
kowanej - obróbka krawędziowa czap kominowych

m2 8,41 121,65 1 023,08

108
d.5.

2

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną wierzchniego kry-
cia gr. 5.2

m2 7,27 72,84 529,55

Razem dział: Remont kominów 46 553,65
Razem dział: REMONT DACHU 323 183,25

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
109
d.6

KNR-W 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych szt. 49,00 21,22 1 039,78

110
d.6

KNR-W 4-03
1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m 200,00 1,20 240,00

111
d.6

KNR-W 4-03
1140-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowa-
nych na dachu stromym

m 198,25 1,60 317,20

112
d.6

KNR-W 4-03
1139-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o prze-
kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pio-
nowym

m 21,00 5,24 110,04

113
d.6

KNR 5-08
0214-01
analogia

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 układane w korytkach m 200,00 5,41 1 082,00

114
d.6

KNR 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)

kpl. 49,00 2,60 127,40

115
d.6

KNR 5-08
0511-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych szt. 49,00 326,85 16 015,65

116
d.6

KNR 5-08
0601-11
analiz. ind.

Montaż wsporników przelotowych szt. 118,86 21,44 2 548,36

117
d.6

KNR 5-08
0606-02
analogia

Montaż zwodów poziomych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainsta-
lowanych wspornikach na dachu stromym

m 83,20 13,62 1 133,18

118
d.6

KNR 5-08
0615-03
analogia

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego szt. 19,80 15,35 303,93

119
d.6

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt. 19,00 10,78 204,82

120
d.6

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
odgromowej lub przewodów wyrównawczych

szt. 6,00 21,48 128,88

121
d.6 kalk. własna

Montaż skrzynek probierczych szt 6,00 56,91 341,46

122
d.6

KNR 5-18
1602-01
analiza indy-
widualna

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi m 120,20 36,87 4 431,77

123
d.6

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom. 1,00 48,19 48,19

124
d.6

KNR 5-18
1603-07

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar następny uziom. 5,00 21,90 109,50

Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 28 182,16
7 RUSTOWANIA I WYWÓZ GRUZU

125
d.7

KNR-W 2-02
1609-01
analiz. ind.

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2 396,66 15,18 6 021,30
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126
d.7

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,71,72,73,74,75,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,125)

13 345,33

127
d.7

KNR 4-04
1101-02
analiz. ind.

Wywóz gruzu i utylizacja m3 233,27 81,39 18 985,85

Razem dział: RUSTOWANIA I WYWÓZ GRUZU 38 352,48
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 666 900,97

Słownie:   sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset i 97/100 zł

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 41027



Stasica 3_KI
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 IZOLACJA FUNDAMENTÓW
1

d.1
KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozbiórka istniejącej opaski wraz z obrzeżem
przedmiar  = 138,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1249 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 17,27 2,62 362,29

Razem z narzutami:  659,60 4,77 659,60
Cena jednostkowa: 4,77 4,77 0,00 0,00

2
d.1

KNR-W 2-01
0212-02

Odkopanie ścian fundamentowych
przedmiar  = 329,02 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,144 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 47,38 3,02 993,64

-- S --
2* 11111 koparko-spycharka 0.15 m3

0,0698 m-g/m3 * 90,69 zł/m-g
m-g 22,97 6,33 2 082,70

Razem z narzutami:  5 599,92 17,02 1 807,38 3 792,54
Cena jednostkowa: 17,02 5,49 0,00 11,52

3
d.1

KNR 19-01
0117-07

Zabezpieczenie wykopów
przedmiar  = 282,52 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,375 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 105,95 7,88 2 226,26

-- M --
2* 2640003 bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm

kl.III
0,009 m3/m2 * 1259,49 zł/m3

m3 2,54 11,34 3 203,78

3* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,06 16,95

Razem z narzutami:  7 272,06 25,74 4 051,33 3 220,73
Cena jednostkowa: 25,74 14,34 11,40 0,00

4
d.1 kalk. własna

Wykonanie pomostów zapewniających dojście
do budynku
przedmiar  = 4,00 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

25 r-g/szt * 21,00 zł/r-g
r-g 100,00 525,00 2 100,00

Razem z narzutami:  3 822,84 955,71 3 822,84
Cena jednostkowa: 955,71 955,71 0,00 0,00

5
d.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszcze-
nie powierzchni muru
przedmiar  = 269,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,19 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 51,16 3,99 1 074,43

Razem z narzutami:  1 954,97 7,26 1 954,97
Cena jednostkowa: 7,26 7,26 0,00 0,00

6
d.1

KNR-W 4-01
0303-04
analiza indy-
widualna

Przemurowanie na głębokość 1 cegły ściany
fundamentowej (10% powierzchni),
przedmiar  = 26,93 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,05 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 82,14 64,05 1 724,87

-- M --
2* 1800105 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20

48,6 szt/m2 * 1,23 zł/szt
szt 1 308,80 59,78 1 609,88

3* 1700310 zaprawa
13 kg/m2 * 1,98 zł/kg

kg 350,09 25,74 693,18

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 1,28 34,47

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,05 m-g/m2 * 5,72 zł/m-g
m-g 1,35 0,29 7,81
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R M S

6* 34312 wyciąg
0,3 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g

m-g 8,08 3,04 81,87

Razem z narzutami:  5 640,76 209,46 3 140,01 2 337,53 163,22
Cena jednostkowa: 209,46 116,59 86,80 6,06

7
d.1

KNR AT-26
0101-05
analogia

Przespoinowanie części ściany (40% powierz-
chni),
przedmiar  = 107,71 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,41 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 44,16 8,61 927,38

-- M --
2* AT26001 tynk wyrównawczy

5,28 kg/m2 * 1,20 zł/kg
kg 568,71 6,34 682,88

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,13 14,00

-- S --
4* 46111 mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2 * 4,30 zł/m-g
m-g 7,54 0,30 32,31

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 1,08 0,60 64,63

Razem z narzutami:  2 562,42 23,79 1 688,80 696,88 176,74
Cena jednostkowa: 23,79 15,67 6,47 1,64

8
d.1

KNR-W 2-02
0904-01
analogia

Tynk cementowy zatarty na ostro - gr. 1,5cm
przedmiar  = 269,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,02 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 274,67 21,42 5 767,98

-- M --
2* 2380823 zaprawa cementowa M 7

0,024 m3/m2 * 234,02 zł/m3
m3 6,46 5,62 1 513,35

3* 2380808 Zaprawa cementowa M-12
0,0006 m3/m2 * 228,75 zł/m3

m3 0,16 0,14 37,70

4* 1480299 środek uplastyczniający do zapraw cemento-
wych
0,0224 kg/m2 * 3,10 zł/kg

kg 6,03 0,07 18,85

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,09 24,24

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,126 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 33,93 1,28 344,68

Razem z narzutami:  12 723,48 47,25 10 501,76 1 594,14 627,58
Cena jednostkowa: 47,25 38,99 5,92 2,33

9
d.1

KNR AT-27
0301-01
analogia

Zagruntowanie powierzchni fundamentu pod
izoalcje bitumczną
przedmiar  = 269,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,05 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 13,46 1,05 282,74

-- M --
2* AT27015 grunt bitumiczny

0,25 dm3/m2 * 15,00 zł/dm3
dm3 67,32 3,75 1 009,80

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,08 21,54

Razem z narzutami:  1 545,67 5,74 514,33 1 031,34
Cena jednostkowa: 5,74 1,91 3,83 0,00

10
d.1

KNR AT-27
0303-02
analogia

Izolacja bitumiczna - gr. 4mm
przedmiar  = 269,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,22 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 59,24 4,62 1 244,07

-- M --
2* AT27019 Dysperbit - masa asfaltowo-kauczukowa

1,5*4=6 dm3/m2 * 2,50 zł/dm3
dm3 1 615,68 15,00 4 039,20

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,30 80,78
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-- S --
4* 46111 mieszarka do zapraw

0,03 m-g/m2 * 4,30 zł/m-g
m-g 8,08 0,13 35,01

Razem z narzutami:  6 449,26 23,95 2 267,27 4 119,98 62,01
Cena jednostkowa: 23,95 8,41 15,30 0,23

11
d.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Przyklejenie warstwy styropianu ekstrudowane-
go XPS 300 gr.10cm
przedmiar  = 269,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,329 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 357,87 27,91 7 515,60

-- M --
2* 1562600 styropian ekstrudowany XPS 300

0,105 m3/m2 * 512,00 zł/m3
m3 28,27 53,76 14 476,49

3* AT27019 Dysperbit - masa asfaltowo-kauczukowa
1,8 dm3/m2 * 2,50 zł/dm3

dm3 484,70 4,50 1 211,76

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,87 234,27

-- S --
5* 34312 wyciąg

0,0135 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 3,64 0,14 37,70

6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/m2 * 73,28 zł/m-g

m-g 2,69 0,73 196,57

Razem z narzutami:  30 030,11 111,52 13 679,44 15 922,52 428,15
Cena jednostkowa: 111,52 50,80 59,13 1,59

12
d.1

KNR 0-23
2613-04
analogia

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za po-
mocą łączników metalowych do ścian z cegły
[3szt/m2]
przedmiar  = 807,84 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,0641 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 51,78 1,35 1 090,58

-- M --
2* 8990499 łączniki Ejotherm STR U 2G 165mm

1,04 szt./szt. * 1,80 zł/szt.
szt. 840,15 1,87 1 510,66

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,03 24,24

-- S --
4* 35111 żuraw okienny

0,0002 m-g/szt. * 5,28 zł/m-g
m-g 0,16 0,00 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,0002 m-g/szt. * 60,00 zł/m-g

m-g 0,16 0,01 8,08

Razem z narzutami:  3 538,34 4,38 1 987,25 1 534,90 16,19
Cena jednostkowa: 4,38 2,45 1,90 0,02

13
d.1

KNNR-W 3
0207-01
analogia

Wykonanie warstwy izolacji z folii kubełkowej
przedmiar  = 269,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,067 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 18,04 1,41 379,68

-- M --
2* 1560340 folia kubełkowa

1,1 m2/m2 * 3,50 zł/m2
m2 296,21 3,85 1 036,73

3* 0000000 materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,00 0,31 83,48

Razem z narzutami:  1 809,56 6,72 689,35 1 120,21
Cena jednostkowa: 6,72 2,56 4,16 0,00

14
d.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów
przedmiar  = 329,02 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,41 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 463,92 29,61 9 742,28

Razem z narzutami:  17 734,18 53,90 17 734,18
Cena jednostkowa: 53,90 53,90 0,00 0,00
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15
d.1

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wym. 75x25x8 cm na
podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem. - odtworzenie opaski
przedmiar  = 120,20 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2771 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 33,31 5,82 699,56

-- M --
2* 2220832 Obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach -

75x25x8 cm, szare
1,02 m/m * 13,90 zł/m

m 122,60 14,18 1 704,44

3* 1602099 piasek do zapraw
0,0055 m3/m * 38,84 zł/m3

m3 0,66 0,21 25,24

4* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0016 t/m * 465,41 zł/t

t 0,19 0,74 88,95

5* 3930001 woda z rurociągu
0,0014 m3/m * 4,58 zł/m3

m3 0,17 0,01 1,20

6* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,08 9,62

Razem z narzutami:  3 102,36 25,81 1 272,91 1 829,45
Cena jednostkowa: 25,81 10,59 15,22 0,00

16
d.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - od-
tworzenie opaski
przedmiar  = 138,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1232 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 17,04 2,59 358,15

-- M --
2* 1602099 piasek do zapraw

0,037 m3/m2 * 38,84 zł/m3
m3 5,12 1,44 199,12

3* 3930001 woda z rurociągu
0,0018 m3/m2 * 4,58 zł/m3

m3 0,25 0,01 1,38

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,01 1,38

Razem z narzutami:  854,57 6,18 652,69 201,88
Cena jednostkowa: 6,18 4,72 1,46 0,00

17
d.1

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zagęszcz. (dodatek za 17cm) - odtworzenie
opaski
Krotność = 17
przedmiar  = 138,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0395*17=0,6715 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 92,86 14,10 1 949,75

-- M --
2* 1602099 piasek do zapraw

0,0129*17=0,2193 m3/m2 * 38,84 zł/m3
m3 30,32 8,52 1 178,15

3* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0029*17=0,0493 t/m2 * 465,41 zł/t

t 6,82 22,94 3 172,14

4* 3930001 woda z rurociągu
0,0015*17=0,0255 m3/m2 * 4,58 zł/m3

m3 3,53 0,12 16,59

5* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,16 22,12

Razem z narzutami:  7 937,27 57,40 3 548,27 4 389,00
Cena jednostkowa: 57,40 25,66 31,74 0,00

18
d.1

KNR 2-31
0502-05
analogia

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową - odtworzenie opaski
przedmiar  = 138,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,6266 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 86,65 13,16 1 819,76

-- M --
2* 2220212 Płyta chod.bet.50x50x7cm,szara

4,08 szt/m2 * 11,31 zł/szt
szt 564,18 46,14 6 380,24

3* 1602099 piasek do zapraw
0,0834 m3/m2 * 38,84 zł/m3

m3 11,53 3,24 448,03

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 41027



Stasica 3_KI
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0008 t/m2 * 465,41 zł/t

t 0,11 0,37 51,16

5* 3930001 woda z rurociągu
0,0456 m3/m2 * 4,58 zł/m3

m3 6,31 0,21 29,04

6* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,25 34,57

Razem z narzutami:  10 254,84 74,16 3 311,80 6 943,04
Cena jednostkowa: 74,16 23,95 50,21 0,00

2 REMONT NISZ OKIENNYCH
19

d.2
KNR 4-01
0349-04
analogia

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej (rozbiórka starych nisz)
przedmiar  = 6,46 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

8,08 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 52,20 169,68 1 096,13

Razem z narzutami:  1 995,43 308,89 1 995,43
Cena jednostkowa: 308,89 308,89 0,00 0,00

20
d.2

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grub.do 15 cm (rozbiórka sta-
rej szlichty)
przedmiar  = 2,18 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

13,81 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 30,11 290,01 632,22

Razem z narzutami:  1 150,91 527,94 1 150,91
Cena jednostkowa: 527,94 527,94 0,00 0,00

21
d.2 kalk. własna

Wyrównanie podłoża
przedmiar  = 10,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,8 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 8,74 16,80 183,46

Razem z narzutami:  333,93 30,58 333,93
Cena jednostkowa: 30,58 30,58 0,00 0,00

22
d.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
przedmiar  = 10,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1232 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 1,35 2,59 28,28

-- M --
2* 1602099 piasek do zapraw

0,037 m3/m2 * 38,84 zł/m3
m3 0,40 1,44 15,72

3* 3930001 woda z rurociągu
0,0018 m3/m2 * 4,58 zł/m3

m3 0,02 0,01 0,11

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,01 0,11

Razem z narzutami:  67,49 6,18 51,55 15,94
Cena jednostkowa: 6,18 4,72 1,46 0,00

23
d.2

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- pogrubienie o 2 cm
Krotność = 2
przedmiar  = 10,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0083*2=0,0166 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,18 0,35 3,82

-- M --
2* 1602099 piasek do zapraw

0,0123*2=0,0246 m3/m2 * 38,84 zł/m3
m3 0,27 0,96 10,48

3* 3930001 woda z rurociągu
0,0006*2=0,0012 m3/m2 * 4,58 zł/m3

m3 0,01 0,01 0,11

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,00 0,00

Razem z narzutami:  17,47 1,60 6,88 10,59
Cena jednostkowa: 1,60 0,63 0,97 0,00

24
d.2

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podł.gruntowym (beton
C8/10)
przedmiar  = 2,18 m3

m3

-- R --
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1* 999 robocizna
5,26 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g

r-g 11,47 110,46 240,80

-- M --
2* 2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10)

1,03 m3/m3 * 182,11 zł/m3
m3 2,25 187,57 408,90

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 2,81 6,13

Razem z narzutami:  853,38 391,46 438,35 415,03
Cena jednostkowa: 391,46 201,08 190,38 0,00

25
d.2

KNR-W 2-02
0602-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - (gruntowanie roztworem bi-
tumicznym)
przedmiar  = 10,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0773 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,84 1,62 17,69

-- M --
2* AT27019 izolacja bitumiczna

1 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 10,92 10,50 114,66

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,16 1,75

-- S --
4* 34312 wyciąg

0,0022 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 0,02 0,02 0,22

5* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,0017 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g

m-g 0,02 0,12 1,31

Razem z narzutami:  151,46 13,87 32,21 116,41 2,84
Cena jednostkowa: 13,87 2,95 10,66 0,26

26
d.2

KNR-W 2-02
0602-05 +
KNR-W 2-02
0602-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonanie izolacji bitumicz-
nej gr.4mm
przedmiar  = 10,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,089+0,197584=0,286584 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 3,13 6,02 65,74

-- M --
2* AT27019 izolacja bitumiczna

1,4+2,796=4,196 dm3/m2 * 10,50 zł/dm3
dm3 45,82 44,06 481,14

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,66 7,21

-- S --
4* 34312 wyciąg

0,0025+0,005126=0,007626 m-g/m2 * 10,14 zł/
m-g

m-g 0,08 0,08 0,87

5* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,002+0,003961=0,005961 m-g/m2 * 72,98 zł/
m-g

m-g 0,07 0,44 4,80

Razem z narzutami:  618,40 56,63 119,79 488,35 10,26
Cena jednostkowa: 56,63 10,96 44,72 0,94

27
d.2

KNR 2-02
0201-02

Wykonanie płyty dennej niszy beton C20/25
przedmiar  = 2,18 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,05 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 11,01 106,05 231,19

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły C16/20 (B-20)

1,015 m3/m3 * 248,03 zł/m3
m3 2,21 251,75 548,82

3* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
0,004 m3/m3 * 602,25 zł/m3

m3 0,01 2,41 5,25

4* 2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
gr. 25 mm kl.III
0,005 m3/m3 * 1113,34 zł/m3

m3 0,01 5,57 12,14

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m3 * 793,13 zł/m3

m3 0,01 2,38 5,19

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,28 kg/m3 * 7,65 zł/kg

kg 0,61 2,14 4,67
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7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 3,96 8,63

-- S --
8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,03 m-g/m3 * 72,98 zł/m-g
m-g 0,07 2,19 4,77

Razem z narzutami:  1 014,25 465,25 420,88 584,70 8,67
Cena jednostkowa: 465,25 193,05 268,21 3,98

28
d.2

KNR 2-02
1106-07
analogia

Zbrojenie siatka stalową
przedmiar  = 10,92 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,074 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,81 1,55 16,93

-- M --
2* 1331704 Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm

1,02 m2/m2 * 4,27 zł/m2
m2 11,14 4,36 47,61

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,07 0,76

-- S --
4* 34312 wyciąg

0,0011 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 0,01 0,01 0,11

5* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,0017 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g

m-g 0,02 0,12 1,31

Razem z narzutami:  81,79 7,49 30,90 48,37 2,52
Cena jednostkowa: 7,49 2,82 4,43 0,23

29
d.2

KNR-W 2-15
0207-02
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych (montaż odwodnienia ni-
szy - rura PCV śr.75mm)
przedmiar  = 9,60 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,253 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 2,43 5,31 50,98

-- M --
2* 5632807 Rura kanalizacyjna kielichowa z PP fi 75mm

0,95 m/m * 7,57 zł/m
m 9,12 7,19 69,02

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,11 1,06

-- S --
4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,0095 m-g/m * 72,98 zł/m-g
m-g 0,09 0,69 6,62

Razem z narzutami:  174,91 18,22 92,84 70,08 11,99
Cena jednostkowa: 18,22 9,67 7,30 1,25

30
d.2

KNR 4-02
0216-07
analogia

Moontaż wpustów kanalizyjnych o śr. 50 mm
przedmiar  = 8,00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,8 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 6,40 16,80 134,40

-- M --
2* 6342910 Wpust ściekowy podłogowy z tw.szt.fi 50mm

1 szt/szt. * 14,28 zł/szt
szt 8,00 14,28 114,24

3* 6831801 sznur konopny smołowany
0,05 kg/szt. * 15,41 zł/kg

kg 0,40 0,77 6,16

4* 0000000 materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,00 0,60 4,80

Razem z narzutami:  369,84 46,23 244,64 125,20
Cena jednostkowa: 46,23 30,58 15,65 0,00

31
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej (wykonanie ścian niszy)
przedmiar  = 6,12 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,57 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 34,09 116,97 715,86

-- M --
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2* 2200450 Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm
75,20 szt/m3 * 4,48 zł/szt

szt 460,22 336,90 2 061,83

3* 2380808 Zaprawa cementowa M-12
0,18 m3/m3 * 228,75 zł/m3

m3 1,10 41,18 252,02

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 5,67 34,70

Razem z narzutami:  3 651,68 596,68 1 303,13 2 348,55
Cena jednostkowa: 596,68 212,93 383,75 0,00

32
d.2 kalk. własna

Obsadzenie kątowników stalowych 20x20x2
mm na wewnętrznych krawędziach niszy jako
rama do obsadzenia krat stalowych
przedmiar  = 29,20 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,7 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 20,44 14,70 429,24

-- M --
2* kątownik stalowy 20x20x2mm

1,2 m/m * 7,32 zł/m
m 35,04 8,78 256,38

Razem z narzutami:  1 037,77 35,54 781,39 256,38
Cena jednostkowa: 35,54 26,76 8,78 0,00

33
d.2

KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane
ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych
(tynkowanie ścian nisz okiennych - obustron-
nie)
przedmiar  = 59,84 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,02 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 61,04 21,42 1 281,77

-- M --
2* 2380899 zaprawa

0,024 m3/m2 * 221,76 zł/m3
m3 1,44 5,32 318,35

3* 2380808 Zaprawa cementowa M-12
0,0006 m3/m2 * 228,75 zł/m3

m3 0,04 0,14 8,38

4* 1480299 środek uplastyczniający do zapraw cemento-
wych
0,0224 kg/m2 * 3,10 zł/kg

kg 1,34 0,07 4,19

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,08 4,79

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,126 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 7,54 1,28 76,60

Razem z narzutami:  2 808,89 46,94 2 333,72 335,71 139,46
Cena jednostkowa: 46,94 38,99 5,61 2,33

34
d.2

KNR-W 2-02
0603-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - pierwsza warstwa (gruntowa-
nie roztworem Plastimul) izolacja ścian nisz
przedmiar  = 24,48 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0966 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,36 2,03 49,69

-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna

0,35 kg/m2 * 10,17 zł/kg
kg 8,57 3,56 87,15

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,05 1,22

-- S --
4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,0005 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g
m-g 0,01 0,04 0,98

Razem z narzutami:  180,42 7,37 90,12 88,37 1,93
Cena jednostkowa: 7,37 3,70 3,61 0,08

35
d.2

KNR-W 2-02
0603-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe -  (wykonanie izolacji bitumicz-
nej gr.4mm, Plastimul) izolacja scian nisz
przedmiar  = 24,48 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,082 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,01 1,72 42,11
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-- M --
2* 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna

0,3 kg/m2 * 10,17 zł/kg
kg 7,34 3,05 74,66

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,05 1,22

-- S --
4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,0004 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g
m-g 0,01 0,03 0,73

Razem z narzutami:  153,98 6,29 76,64 75,88 1,46
Cena jednostkowa: 6,29 3,13 3,10 0,06

36
d.2

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gładko gr. 25 mm (wykonanie warstwy
spadkowej w niszy)
przedmiar  = 5,28 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,11 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 5,86 23,31 123,08

-- M --
2* 2380808 Zaprawa cementowa M-12

0,0272 m3/m2 * 228,75 zł/m3
m3 0,14 6,22 32,84

3* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0011 t/m2 * 465,41 zł/t

t 0,01 0,51 2,69

4* 1600399 kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy
0,0011 t/m2 * 90,00 zł/t

t 0,01 0,10 0,53

5* 3950300 drewno opałowe
0,15 kg/m2 * 0,50 zł/kg

kg 0,79 0,08 0,42

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,10 0,53

-- S --
7* 34312 wyciąg

0,0395 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 0,21 0,40 2,11

8* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,0014 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g

m-g 0,01 0,10 0,53

Razem z narzutami:  265,90 50,36 224,08 37,01 4,81
Cena jednostkowa: 50,36 42,44 7,01 0,91

37
d.2 kalk. własna

Wykonanie i montaż krat niszy
przedmiar  = 6,60 m2

m2

-- M --
1* kątownik stalowy 20x20x2mm

(1,10*2+0,65*2)*1,15=4,025 m/m2 * 7,32 zł/m
m 26,57 29,46 194,44

2* płaskownik stalowy 20x4mm
0,65*(1,10/0,03)=23,833333 m/m2 * 5,99 zł/m

m 157,30 142,76 942,22

3* siatka stalowa o oczkach 10x10mm
1,1 m/m2 * 45,00 zł/m

m 7,26 49,50 326,70

Razem z narzutami:  1 463,35 221,72 1 463,36
Cena jednostkowa: 221,72 0,00 221,72 0,00

38
d.2

KNR-W 7-12
0101-02

Oczyszczenie krat przed malowaniem
przedmiar  = 6,60 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,457 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 3,02 9,60 63,36

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,50 0,24 1,58

Razem z narzutami:  116,89 17,71 115,31 1,58
Cena jednostkowa: 17,71 17,47 0,24 0,00

39
d.2

KNR-W 7-12
0105-02

Odtłuszczanie krat przed malowaniem
przedmiar  = 6,60 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0483 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,32 1,01 6,67

-- M --
2* 1050099 benzyna

0,124 dm3/m2 * 11,15 zł/dm3
dm3 0,82 1,38 9,11

3* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,01 0,07

Razem z narzutami:  21,32 3,23 12,14 9,18
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Cena jednostkowa: 3,23 1,84 1,39 0,00
40

d.2
KNR-W 7-12
0202-02

Malowanie krat farbami olejnymi
przedmiar  = 6,60 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,136 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,90 2,86 18,88

-- M --
2* 1510210 farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
0,113 dm3/m2 * 23,00 zł/dm3

dm3 0,75 2,60 17,16

3* 1530506 Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych
0,008 dm3/m2 * 11,12 zł/dm3

dm3 0,05 0,09 0,59

4* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,03 0,20

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2 * 73,28 zł/m-g
m-g 0,00 0,02 0,13

Razem z narzutami:  52,54 7,96 34,39 17,95 0,20
Cena jednostkowa: 7,96 5,21 2,72 0,03

3 OCIEPLENIE ŚCIAN PRZYZIEMIA I ŚCIAN SZCZYTOWYCH
41

d.3 kalk. własna
Demontaż zadaszenia nad schodami piwnicz-
nymi
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

8 r-g/kpl. * 21,00 zł/r-g
r-g 8,00 168,00 168,00

Razem z narzutami:  305,83 305,83 305,83
Cena jednostkowa: 305,83 305,83 0,00 0,00

42
d.3 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż po zakończnych
pracach, anten, tabliczek adresowych itp. za-
montowanych do elewacji
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

16 r-g/kpl. * 21,00 zł/r-g
r-g 16,00 336,00 336,00

Razem z narzutami:  611,65 611,65 611,65
Cena jednostkowa: 611,65 611,65 0,00 0,00

43
d.3

KNR AT-26
0101-01
analogia

Skucie tynków (przyjęto 15% powierzchni),
przedmiar  = 52,00 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,18 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 9,36 3,78 196,56

Razem z narzutami:  357,76 6,88 357,76
Cena jednostkowa: 6,88 6,88 0,00 0,00

44
d.3

KNR AT-08
0101-06
analogia

Oczyszczenie powierzchni elewacji przy uzyciu
myjki ciśnieniowej
przedmiar  = 346,65 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,056 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 19,41 1,18 409,05

-- M --
2* 3930001 woda z rurociągu

0,02 m3/m2 * 4,58 zł/m3
m3 6,93 0,09 31,20

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,00 0,00

-- S --
4* 76310 zmywarka ciśnieniowa

0,0535 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g
m-g 18,55 2,68 929,02

Razem z narzutami:  2 468,15 7,12 745,30 31,20 1 691,65
Cena jednostkowa: 7,12 2,15 0,09 4,88

45
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Guntowanie podłoża - miejsca po zbitych tyn-
kach
przedmiar  = 52,00 m2

m2

-- R --
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1* 999 robocizna
0,0662 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 3,44 1,39 72,28

-- M --
2* Emulsja gruntująca

0,20 kg/m2 * 9,00 zł/kg
kg 10,40 1,80 93,60

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,03 1,56

-- S --
4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,0001 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g
m-g 0,01 0,01 0,52

Razem z narzutami:  227,76 4,38 131,56 95,16 1,04
Cena jednostkowa: 4,38 2,53 1,83 0,02

46
d.3

KNR-W 4-01
0726-02
analogia

Uzupełnienie wcześniej skutych tynków
przedmiar  = 52,00 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,29 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 67,08 27,09 1 408,68

-- M --
2* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0042 t/m2 * 465,41 zł/t
t 0,22 1,95 101,40

3* 1720301 Ciasto wapienne
0,0044 m3/m2 * 347,11 zł/m3

m3 0,23 1,53 79,56

4* 1602099 piasek do zapraw
0,0229 m3/m2 * 38,84 zł/m3

m3 1,19 0,89 46,28

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,09 4,68

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,03 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 1,56 0,30 15,60

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0,03 m-g/m2 * 5,72 zł/m-g

m-g 1,56 0,17 8,84

Razem z narzutami:  2 840,76 54,63 2 564,64 231,92 44,20
Cena jednostkowa: 54,63 49,32 4,46 0,85

47
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Guntowanie podłoża - całość powierzchni
przedmiar  = 346,65 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0662 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 22,95 1,39 481,84

-- M --
2* Emulsja gruntująca

0,20 kg/m2 * 9,00 zł/kg
kg 69,33 1,80 623,97

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,03 10,40

-- S --
4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,0001 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g
m-g 0,03 0,01 3,47

Razem z narzutami:  1 518,33 4,38 877,02 634,37 6,94
Cena jednostkowa: 4,38 2,53 1,83 0,02

48
d.3

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy startowej (montaż profilu
startowego)
przedmiar  = 112,20 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,237 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 26,59 4,98 558,76

-- M --
2* kołki rozporowe

3 szt/m * 1,20 zł/szt
szt 336,60 3,60 403,92

3* 1220299 listwa cokołowa
1,05 m/m * 17,10 zł/m

m 117,81 17,96 2 015,11

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,32 35,90

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0002 m-g/m * 73,28 zł/m-g
m-g 0,02 0,01 1,12
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Razem z narzutami:  3 473,71 30,96 1 016,54 2 454,93 2,24
Cena jednostkowa: 30,96 9,07 21,88 0,02

49
d.3

KNR 0-23
2611-04
analogia

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
do podłoża (w miejscach przyklejenia styropia-
nu)
przedmiar  = 346,65 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,01 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 3,47 0,21 72,80

-- M --
2* 1562608 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 20cm

0,000058 m3/m2 * 200,92 zł/m3
m3 0,02 0,01 3,47

3* 1554103 zaprawa klejowa do siatki
0,03 kg/m2 * 1,40 zł/kg

kg 10,40 0,04 13,87

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,00 0,00

Razem z narzutami:  149,06 0,43 131,72 17,34
Cena jednostkowa: 0,43 0,38 0,05 0,00

50
d.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi gr 20 cm - ŚCIANY
przedmiar  = 336,80 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,329 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 447,61 27,91 9 400,09

-- M --
2* 1562608 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 20cm

0,210 m3/m2 * 200,92 zł/m3
m3 70,73 42,19 14 209,59

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
6 kg/m2 * 1,20 zł/kg

kg 2 020,80 7,20 2 424,96

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,74 249,23

-- S --
5* 35111 żuraw okienny

0,0135 m-g/m2 * 5,28 zł/m-g
m-g 4,55 0,07 23,58

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 3,37 0,60 202,08

Razem z narzutami:  34 407,49 102,16 17 112,73 16 883,78 410,98
Cena jednostkowa: 102,16 50,80 50,13 1,22

51
d.3

KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi gr 2 cm- OŚCIEŻA
przedmiar  = 49,91 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,595 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 79,61 33,50 1 671,99

-- M --
2* 1562608 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 2 cm

0,025 m3/m2 * 200,92 zł/m3
m3 1,25 5,02 250,55

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
6 kg/m2 * 1,20 zł/kg

kg 299,46 7,20 359,35

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,18 8,98

-- S --
5* 35111 żuraw okienny

0,0135 m-g/m2 * 5,28 zł/m-g
m-g 0,67 0,07 3,49

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,50 0,60 29,95

Razem z narzutami:  3 723,29 74,60 3 043,52 618,88 60,89
Cena jednostkowa: 74,60 60,98 12,40 1,22

52
d.3

KNR 0-23
2613-04
analogia

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za po-
mocą łączników metalowych do ścian z cegły
[5szt/m2]
przedmiar  = 1 684,00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,0641 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 107,94 1,35 2 273,40
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-- M --
2* 8990499 łączniki Ejotherm STR U 2G 255mm

1,04 szt./szt. * 2,40 zł/szt.
szt. 1 751,36 2,50 4 210,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,04 67,36

-- S --
4* 35111 żuraw okienny

0,0002 m-g/szt. * 5,28 zł/m-g
m-g 0,34 0,00 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,0002 m-g/szt. * 60,00 zł/m-g

m-g 0,34 0,01 16,84

Razem z narzutami:  8 453,68 5,02 4 142,57 4 277,36 33,75
Cena jednostkowa: 5,02 2,45 2,54 0,02

53
d.3

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaż narożników ochronnych
przedmiar  = 156,20 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 34,36 4,62 721,64

-- M --
2* 1554103 zaprawa klejowa do siatki

0,9 kg/m * 1,40 zł/kg
kg 140,58 1,26 196,81

3* 1220200 kątownik aluminiowy ochronny z siatką
1,176 m/m * 1,20 zł/m

m 183,69 1,41 220,24

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,04 6,25

-- S --
5* 35111 żuraw okienny

0,0007 m-g/m * 5,28 zł/m-g
m-g 0,11 0,00 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0005 m-g/m * 60,00 zł/m-g

m-g 0,08 0,03 4,69

Razem z narzutami:  1 746,32 11,18 1 313,65 423,30 9,37
Cena jednostkowa: 11,18 8,41 2,71 0,06

54
d.3

KNR 0-28
2629-05
analogia

Montaż listew typu APU
przedmiar  = 142,60 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 31,37 4,62 658,81

-- M --
2* 1554103 zaprawa klejowa do siatki

0,45 kg/m * 1,40 zł/kg
kg 64,17 0,63 89,84

3* 1220219 listwy do ościeży typu APU
1,176 m/m * 5,80 zł/m

m 167,70 6,82 972,53

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,11 15,69

-- S --
5* 34312 wyciąg

0,0007 m-g/m * 10,14 zł/m-g
m-g 0,10 0,01 1,43

6* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,0005 m-g/m * 72,98 zł/m-g

m-g 0,07 0,04 5,70

Razem z narzutami:  2 290,16 16,06 1 199,26 1 078,06 12,84
Cena jednostkowa: 16,06 8,41 7,56 0,09

55
d.3

KNR 0-23
2613-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
przedmiar  = 325,26 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,623 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 202,64 13,08 4 254,40

-- M --
2* 1554103 zaprawa klejowa do siatki

6 kg/m2 * 1,40 zł/kg
kg 1 951,56 8,40 2 732,18

3* 3900600 siatkę z włókna szklanego 165 gr/m2
1,135 m2/m2 * 2,81 zł/m2

m2 369,17 3,19 1 037,58

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,17 55,29

-- S --
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5* 35111 żuraw okienny
0,008 m-g/m2 * 5,28 zł/m-g

m-g 2,60 0,04 13,01

6* 39500 środek transportowy
0,0059 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 1,92 0,35 113,84

Razem z narzutami:  11 800,43 36,28 7 744,44 3 825,05 230,94
Cena jednostkowa: 36,28 23,81 11,76 0,71

56
d.3

KNR 0-23
2613-07
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 49,91 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,41 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 70,37 29,61 1 477,84

-- M --
2* 1554103 zaprawa klejowa do siatki

6 kg/m2 * 1,40 zł/kg
kg 299,46 8,40 419,24

3* 3900600 siatkę z włókna szklanego 165 gr/m2
1,643 m2/m2 * 2,81 zł/m2

m2 82,00 4,62 230,58

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,20 9,98

-- S --
5* 35111 żuraw okienny

0,008 m-g/m2 * 5,28 zł/m-g
m-g 0,40 0,04 2,00

6* 39500 środek transportowy
0,0059 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,29 0,35 17,47

Razem z narzutami:  3 385,40 67,83 2 690,16 659,80 35,44
Cena jednostkowa: 67,83 53,90 13,22 0,71

57
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie podkładem tynkarskim
przedmiar  = 375,17 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0662 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 24,84 1,39 521,49

-- M --
2* 1552327 Podkład gruntujący tynkarski

0,4 kg/m2 * 7,82 zł/kg
kg 150,07 3,13 1 174,28

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,05 18,76

-- S --
4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,0001 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g
m-g 0,04 0,01 3,75

Razem z narzutami:  2 149,72 5,73 949,18 1 193,04 7,50
Cena jednostkowa: 5,73 2,53 3,18 0,02

58
d.3

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wykonanie tynku mineralnego barwionego w
masie - ściany
przedmiar  = 325,26 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,4913 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 159,80 10,32 3 356,68

-- M --
2* 2350012 tynk mineralny o granulacji 2,0 mm

3,25 kg/m2 * 1,60 zł/kg
kg 1 057,10 5,20 1 691,35

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,08 26,02

-- S --
4* 34312 wyciąg

0,0064 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 2,08 0,06 19,52

5* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,009 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g

m-g 2,93 0,66 214,67

Razem z narzutami:  8 255,10 25,38 6 111,42 1 717,37 426,31
Cena jednostkowa: 25,38 18,78 5,28 1,31

59
d.3

KNR 0-23
0931-04
analogia

Wykonanie tynku mineralnego barwionego w
masie - ościeża
przedmiar  = 49,91 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,546 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 77,16 32,47 1 620,58
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-- M --
2* 2350012 tynk mineralny o granulacji 2,0 mm

3,3 kg/m2 * 1,60 zł/kg
kg 164,70 5,28 263,52

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,08 3,99

-- S --
4* 34312 wyciąg

0,0064 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 0,32 0,06 2,99

5* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,009 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g

m-g 0,45 0,66 32,94

Razem z narzutami:  3 283,08 65,78 2 950,19 267,51 65,38
Cena jednostkowa: 65,78 59,11 5,36 1,31

60
d.3 kalk. własna

Odtworzenie zadaszenia nad schodami
pwnicznymi
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

40 r-g/kpl. * 21,00 zł/r-g
r-g 40,00 840,00 840,00

Razem z narzutami:  1 529,14 1 529,14 1 529,14
Cena jednostkowa: 1 529,14 1 529,14 0,00 0,00

4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
61

d.4
KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 21,00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,16 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 24,36 24,36 511,56

Razem z narzutami:  931,14 44,34 931,14
Cena jednostkowa: 44,34 44,34 0,00 0,00

62
d.4

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 43,50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,52 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 22,62 10,92 475,02

Razem z narzutami:  864,78 19,88 864,78
Cena jednostkowa: 19,88 19,88 0,00 0,00

63
d.4

KNR-W 4-01
0320-02
analogia

Obsadzenie stolarki drzwiowej [D1]
przedmiar  = 4,00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2,15 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 8,60 45,15 180,60

-- M --
2* Drzwi D1 zgodne z zestawieniem stolarki

1 szt/szt. * 2000,00 zł/szt
szt 4,00 2 000,00 8 000,00

3* pianka montażowa
0,35 dm3/szt. * 36,00 zł/dm3

dm3 1,40 12,60 50,40

4* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/szt. * 7,65 zł/kg

kg 0,80 1,53 6,12

5* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00456 t/szt. * 465,41 zł/t

t 0,02 2,12 8,48

6* 1602099 piasek do zapraw
0,024 m3/szt. * 38,84 zł/m3

m3 0,10 0,93 3,72

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 30,26 121,04

-- S --
8* 43211 betoniarka 150 dm3

0,03 m-g/szt. * 5,72 zł/m-g
m-g 0,12 0,17 0,68

9* 34312 wyciąg
0,19 m-g/szt. * 10,14 zł/m-g

m-g 0,76 1,93 7,72

Razem z narzutami:  8 533,80 2 133,45 328,76 8 189,76 15,28
Cena jednostkowa: 2 133,45 82,20 2 047,44 3,82

64
d.4

KNR-W 4-01
0320-02
analogia

Obsadzenie stolarki drzwiowej [D2]
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
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1* 999 robocizna
2,15 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g

r-g 2,15 45,15 45,15

-- M --
2* Drzwi D2 zgodne z zestawieniem stolarki

1 szt/szt. * 2100,00 zł/szt
szt 1,00 2 100,00 2 100,00

3* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/szt. * 7,65 zł/kg

kg 0,20 1,53 1,53

4* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00456 t/szt. * 465,41 zł/t

t 0,00 2,12 2,12

5* 1602099 piasek do zapraw
0,024 m3/szt. * 38,84 zł/m3

m3 0,02 0,93 0,93

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 31,57 31,57

-- S --
7* 43211 betoniarka 150 dm3

0,03 m-g/szt. * 5,72 zł/m-g
m-g 0,03 0,17 0,17

8* 34312 wyciąg
0,19 m-g/szt. * 10,14 zł/m-g

m-g 0,19 1,93 1,93

Razem z narzutami:  2 222,16 2 222,16 82,19 2 136,15 3,82
Cena jednostkowa: 2 222,16 82,20 2 136,15 3,82

65
d.4

KNR-W 2-02
1018-04
analogia

Montaż stolarki okiennej [O1] o powierzchni
ponad 1.5 m2
przedmiar  = 43,50 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,44 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 106,14 51,24 2 228,94

-- M --
2* 1564999 Okna O1 zgodne z zestawieniem stolarki

1 m2/m2 * 367,25 zł/m2
m2 43,50 367,25 15 975,38

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,27 dm3/m2 * 29,71 zł/dm3

dm3 11,75 8,02 348,87

4* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6 szt./m2 * 2,40 zł/szt.

szt. 261,00 14,40 626,40

5* 1478101 silikon
0,012 kg/m2 * 36,38 zł/kg

kg 0,52 0,44 19,14

6* 0000000 materiały pomocnicze
15 %(od M3+M4+M5)

% 15,00 3,43 149,21

-- S --
7* 34312 wyciąg

0,05 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 2,18 0,51 22,19

8* 39500 środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 2,61 3,60 156,60

Razem z narzutami:  21 501,62 494,29 4 057,23 17 119,00 325,39
Cena jednostkowa: 494,29 93,27 393,54 7,48

66
d.4

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Montaż stolarki okiennej [O2] o powierzchni 1.
0-1.5 m2
przedmiar  = 9,00 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,73 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 24,57 57,33 515,97

-- M --
2* 1564999 Okna O2 zgodne z zestawieniem stolarki

1 m2/m2 * 367,25 zł/m2
m2 9,00 367,25 3 305,25

3* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt./m2 * 2,40 zł/szt.

szt. 54,99 14,66 131,94

4* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,33 dm3/m2 * 29,71 zł/dm3

dm3 2,97 9,80 88,20

5* 1478101 silikon
0,012 kg/m2 * 36,38 zł/kg

kg 0,11 0,44 3,96

6* 0000000 materiały pomocnicze
15 %(od M3+M4+M5)

% 15,00 3,74 33,66

-- S --
7* 34312 wyciąg

0,03 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 0,27 0,30 2,70

8* 39500 środek transportowy
0,04 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,36 2,40 21,60

Razem z narzutami:  4 546,53 505,17 939,24 3 563,01 44,28
Cena jednostkowa: 505,17 104,36 395,89 4,92
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67
d.4

KNR-W 2-02
1018-02
analogia

Montaż stolarki okiennej [O3] o powierzchni 0.
6-1.0 m2
przedmiar  = 4,80 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,6 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 17,28 75,60 362,88

-- M --
2* 1564999 Okna O3 zgodne z zestawieniem stolarki

1 m2/m2 * 367,25 zł/m2
m2 4,80 367,25 1 762,80

3* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,3 szt./m2 * 2,40 zł/szt.

szt. 30,24 15,12 72,58

4* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,36 dm3/m2 * 29,71 zł/dm3

dm3 1,73 10,70 51,36

5* 1478101 silikon
0,012 kg/m2 * 36,38 zł/kg

kg 0,06 0,44 2,11

6* 0000000 materiały pomocnicze
15 %(od M3+M4+M5)

% 15,00 3,94 18,91

-- S --
7* 34312 wyciąg

0,03 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 0,14 0,30 1,44

8* 39500 środek transportowy
0,05 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,24 3,00 14,40

Razem z narzutami:  2 597,18 541,08 660,57 1 907,76 28,85
Cena jednostkowa: 541,08 137,62 397,45 6,01

68
d.4

KNR-W 4-01
0707-05
analogia

Naprawa tynków po zamontowanej stolarce na
styku ościeżnycy z murem
przedmiar  = 134,40 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,15 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 20,16 3,15 423,36

-- M --
2* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0003 t/m * 465,41 zł/t
t 0,04 0,14 18,82

3* 1720301 Ciasto wapienne
0,0003 m3/m * 347,11 zł/m3

m3 0,04 0,10 13,44

4* 1602099 piasek do zapraw
0,0013 m3/m * 38,84 zł/m3

m3 0,17 0,05 6,72

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,01 1,34

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,01 m-g/m * 10,14 zł/m-g
m-g 1,34 0,10 13,44

Razem z narzutami:  835,97 6,22 771,46 40,32 24,19
Cena jednostkowa: 6,22 5,74 0,30 0,18

69
d.4

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrze-
walnej - przekładka z papy pod obróbke bla-
charską - podokienniki
przedmiar  = 14,70 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,584 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 8,58 12,26 180,22

-- M --
2* 2305530 papa termozgrzewalna podkładowa

1,22 m2/m2 * 16,00 zł/m2
m2 17,93 19,52 286,94

3* 1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny
0,38 kg/m2 * 3,70 zł/kg

kg 5,59 1,41 20,73

4* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,46 kg/m2 * 4,90 zł/kg

kg 6,76 2,25 33,08

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,35 5,15

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,0051 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 0,07 0,05 0,74

7* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,013 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g

m-g 0,19 0,95 13,97

Razem z narzutami:  700,75 47,67 328,08 345,90 26,77
Cena jednostkowa: 47,67 22,32 23,53 1,82
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70
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - podo-
kienniki
przedmiar  = 14,70 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,57 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 23,08 32,97 484,66

-- M --
2* 1120310 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

5,03 kg/m2 * 4,63 zł/kg
kg 73,94 23,29 342,36

3* 1200204 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,029 kg/m2 * 86,67 zł/kg

kg 0,43 2,51 36,90

4* kołki rozporowe
6,7 szt/m2 * 1,20 zł/szt

szt 98,49 8,04 118,19

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,51 7,50

-- S --
6* 39500 środek transportowy

0,0069 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g
m-g 0,10 0,41 6,03

Razem z narzutami:  1 398,12 95,11 882,29 504,95 10,88
Cena jednostkowa: 95,11 60,02 34,35 0,74

5 REMONT DACHU
5.1 Remont konstrukcji i poszycia dachowego
71

d.5.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
przedmiar  = 92,76 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,15 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 13,91 3,15 292,19

Razem z narzutami:  532,44 5,74 532,44
Cena jednostkowa: 5,74 5,74 0,00 0,00

72
d.5.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
przedmiar  = 24,80 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,11 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 2,73 2,31 57,29

Razem z narzutami:  104,41 4,21 104,41
Cena jednostkowa: 4,21 4,21 0,00 0,00

73
d.5.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 84,15 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 25,25 6,30 530,15

Razem z narzutami:  965,20 11,47 965,20
Cena jednostkowa: 11,47 11,47 0,00 0,00

74
d.5.1

KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de-
skowaniu
przedmiar  = 483,33 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,2 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 96,67 4,20 2 029,99

Razem z narzutami:  3 697,47 7,65 3 697,47
Cena jednostkowa: 7,65 7,65 0,00 0,00

75
d.5.1 kalk. własna

Utylizacja papy
przedmiar  = 12,57 m3

m3

-- M --
1* utylizacja papy

1 m3/m3 * 350,00 zł/m3
m3 12,57 350,00 4 399,50

Razem z narzutami:  4 399,50 350,00 4 399,50
Cena jednostkowa: 350,00 0,00 350,00 0,00

76
d.5.1

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie deskowania/ołacenia
przedmiar  = 483,33 m2

m2

-- R --
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1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 87,00 3,78 1 826,99

Razem z narzutami:  3 325,31 6,88 3 325,31
Cena jednostkowa: 6,88 6,88 0,00 0,00

77
d.5.1

KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
polepy
przedmiar  = 438,18 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,2 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 87,64 4,20 1 840,36

Razem z narzutami:  3 352,08 7,65 3 352,08
Cena jednostkowa: 7,65 7,65 0,00 0,00

78
d.5.1

KNR-W 4-01
0440-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
ślepe pułapy
przedmiar  = 438,18 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,16 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 70,11 3,36 1 472,28

Razem z narzutami:  2 681,66 6,12 2 681,66
Cena jednostkowa: 6,12 6,12 0,00 0,00

79
d.5.1

KNR 9-29
0107-05

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-
kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad
5 m2 - okładzina podwójna
przedmiar  = 438,18 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,283 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 124,00 5,94 2 602,79

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,00 0,30 131,45

Razem z narzutami:  4 868,18 11,11 4 736,73 131,45
Cena jednostkowa: 11,11 10,81 0,30 0,00

80
d.5.1

KNR-W 4-01
0441-07

Rozebranie elementów więźb dachowych -
więźby dachowe ze stolcami
przedmiar  = 483,33 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,32 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 154,67 6,72 3 247,98

-- M --
2* 2600120 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III

0,002 m3/m2 * 791,32 zł/m3
m3 0,97 1,58 763,66

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,03 14,50

Razem z narzutami:  6 689,29 13,84 5 911,13 778,16
Cena jednostkowa: 13,84 12,23 1,61 0,00

81
d.5.1

KNNR 2
0302-02
analogia

Przemurowanie ściany zewnętrznej pod nowy
wieniec - 2 warstwy
przedmiar  = 8,34 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,48 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 45,70 115,08 959,77

-- M --
2* 1800105 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20

373,1 szt/m3 * 1,23 zł/szt
szt 3 111,65 458,91 3 827,31

3* 2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,346 m3/m3 * 232,10 zł/m3

m3 2,89 80,31 669,79

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 8,09 67,47

-- S --
5* 34312 wyciąg

1,56 m-g/m3 * 10,14 zł/m-g
m-g 13,01 15,82 131,94

Razem z narzutami:  6 551,90 785,60 1 747,22 4 564,57 240,11
Cena jednostkowa: 785,60 209,49 547,31 28,79

82
d.5.1

KNR 2-02
0210-03
analogia

Wieniec żelbetowy o przekroju 25x30 cm, z be-
tonu C20/25
przedmiar  = 9,41 m3

m3

-- R --
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1* 999 robocizna
23,529 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g

r-g 221,41 494,11 4 649,58

-- M --
2* 2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,02 m3/m3 * 280,34 zł/m3
m3 9,60 285,95 2 690,79

3* 3950000 Drewno na stemple okrągłe korowane
0,021 m3/m3 * 350,19 zł/m3

m3 0,20 7,35 69,16

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,084 m3/m3 * 704,32 zł/m3

m3 0,79 59,16 556,70

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,083 m3/m3 * 793,13 zł/m3

m3 0,78 65,83 619,46

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,5 kg/m3 * 7,65 zł/kg

kg 42,35 34,43 323,99

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 6,79 63,89

-- S --
8* 34312 wyciąg

1,5557 m-g/m3 * 10,14 zł/m-g
m-g 14,64 15,77 148,40

9* 39500 środek transportowy
0,2 m-g/m3 * 60,00 zł/m-g

m-g 1,88 12,00 112,92

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3 * 236,94 zł/m-g

m-g 0,75 18,96 178,41

Razem z narzutami:  13 588,60 1 444,06 8 464,10 4 323,99 800,51
Cena jednostkowa: 1 444,06 899,48 459,51 85,07

83
d.5.1

KNR-W 4-01
0202-03
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów sta-
lowych gładkich lub żebrowanych o średnicy
10-16 mm
przedmiar  = 431,02 kg

kg

-- R --
1* 999 robocizna

0,06 r-g/kg * 21,00 zł/r-g
r-g 25,86 1,26 543,09

-- M --
2* 1102260 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-16mm

1,006 kg/kg * 2,87 zł/kg
kg 433,61 2,89 1 245,65

3* 1120603 Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm
0,02 kg/kg * 4,26 zł/kg

kg 8,62 0,09 38,79

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,06 25,86

Razem z narzutami:  2 301,65 5,34 991,35 1 310,30
Cena jednostkowa: 5,34 2,30 3,04 0,00

84
d.5.1

KNR-W 4-01
0202-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona
o średnicy do 6 mm
przedmiar  = 107,06 kg

kg

-- R --
1* 999 robocizna

0,16 r-g/kg * 21,00 zł/r-g
r-g 17,13 3,36 359,72

-- M --
2* 1102100 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

1,002 kg/kg * 2,93 zł/kg
kg 107,27 2,94 314,76

3* 1120600 Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0,025 kg/kg * 4,46 zł/kg

kg 2,68 0,11 11,78

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,06 6,42

Razem z narzutami:  988,16 9,23 655,20 332,96
Cena jednostkowa: 9,23 6,12 3,11 0,00

85
d.5.1

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar  = 1,83 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* 999 robocizna

8,61 r-g/m3 drew. * 21,00 zł/r-g
r-g 15,76 180,81 330,88

-- M --
2* 2641810 Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

1,06 m3/m3 drew. * 1192,07 zł/m3
m3 1,94 1 263,59 2 312,37

3* 1412206 xylamit popularny
0,31 kg/m3 drew. * 19,21 zł/kg

kg 0,57 5,96 10,91

4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
17,5 m2/m3 drew. * 4,31 zł/m2

m2 32,03 75,43 138,04
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5* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
5,35 kg/m3 drew. * 7,80 zł/kg

kg 9,79 41,73 76,37

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 20,80 38,06

-- S --
7* 34312 wyciąg

0,83 m-g/m3 drew. * 10,14 zł/m-g
m-g 1,52 8,42 15,41

8* 39500 środek transportowy
1,07 m-g/m3 drew. * 60,00 zł/m-g

m-g 1,96 64,20 117,49

Razem z narzutami:  3 420,01 1 868,86 602,33 2 575,75 241,93
Cena jednostkowa: 1 868,86 329,15 1 407,51 132,20

86
d.5.1

KNR-W 2-02
0401-05
analiz. ind.

Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy
nasyconej pod pokrycie dachu płytami o roz-
piętości do12 m (Rx2)
przedmiar  = 501,16 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,53*2=1,06 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 531,23 22,26 11 155,82

-- M --
2* 2640110 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

50 mm kl.II
0,05 m3/m2 * 1243,25 zł/m3

m3 25,06 62,16 31 152,11

3* 2640710 deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm
kl.II
0,004 m3/m2 * 1270,38 zł/m3

m3 2,00 5,08 2 545,89

4* 1343599 śruby,podkładki,nakrętki
0,1 kg/m2 * 7,80 zł/kg

kg 50,12 0,78 390,90

5* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2 * 7,65 zł/kg

kg 40,09 0,61 305,71

6* 2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
0,04 m2/m2 * 4,31 zł/m2

m2 20,05 0,17 85,20

7* 1412299 impregnat
0,01 kg/m2 * 17,51 zł/kg

kg 5,01 0,18 90,21

8* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 1,03 516,19

-- S --
9* 34312 wyciąg

0,01 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 5,01 0,10 50,12

10* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 5,01 0,60 300,70

Razem z narzutami:  56 029,69 111,80 20 302,30 35 086,21 641,18
Cena jednostkowa: 111,80 40,53 70,01 1,28

87
d.5.1 kalk. własna

Ułożenie membrany dachowej
przedmiar  = 501,16 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 50,12 2,10 1 052,44

-- M --
2* membrana dachowa

1 m2/m2 * 6,47 zł/m2
m2 501,16 6,47 3 242,51

Razem z narzutami:  5 156,94 10,29 1 914,43 3 242,51
Cena jednostkowa: 10,29 3,82 6,47 0,00

88
d.5.1

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x30 mm z
tarcicy nasyconej - kontrłaty
przedmiar  = 501,16 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,25 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 125,29 5,25 2 631,09

-- M --
2* 2640611 deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0,006 m3/m2 * 1081,78 zł/m3

m3 3,01 6,49 3 252,53

3* 2642110 łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II
0,008 m3/m2 * 1155,90 zł/m3

m3 4,01 9,25 4 635,73

4* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,07 kg/m2 * 7,65 zł/kg

kg 35,08 0,54 270,63

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,24 120,28
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-- S --
6* 34312 wyciąg

0,01 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 5,01 0,10 50,12

7* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 5,01 0,60 300,70

Razem z narzutami:  13 706,73 27,35 4 786,67 8 279,17 640,89
Cena jednostkowa: 27,35 9,56 16,52 1,28

89
d.5.1

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm z
tarcicy nasyconej - łaty
przedmiar  = 501,16 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,25 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 125,29 5,25 2 631,09

-- M --
2* 2640611 deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0,006 m3/m2 * 1081,78 zł/m3

m3 3,01 6,49 3 252,53

3* 2642110 łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II
0,008 m3/m2 * 1155,90 zł/m3

m3 4,01 9,25 4 635,73

4* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,07 kg/m2 * 7,65 zł/kg

kg 35,08 0,54 270,63

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,24 120,28

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,01 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 5,01 0,10 50,12

7* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 5,01 0,60 300,70

Razem z narzutami:  13 706,73 27,35 4 786,67 8 279,17 640,89
Cena jednostkowa: 27,35 9,56 16,52 1,28

90
d.5.1

KNR 0-15II
0522-01

Montaż blachy trapezowej T22
przedmiar  = 501,16 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,2398 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 621,34 26,04 13 050,21

-- M --
2* 1121799 Blacha stalowa trapezowa, powlekana T22

grub. 0,70 mm,
1,1 m2/m2 * 45,58 zł/m2

m2 551,28 50,14 25 128,16

3* 1343320 wkręty samogwintujące z uszczelką
20,2 szt./m2 * 0,25 zł/szt.

szt. 10 123,43 5,05 2 530,86

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,83 415,96

-- S --
5* 34312 wyciąg

0,0036 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 1,80 0,04 20,05

6* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,005 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g

m-g 2,51 0,36 180,42

Razem z narzutami:  52 195,81 104,15 23 755,05 28 074,98 365,78
Cena jednostkowa: 104,15 47,41 56,02 0,73

91
d.5.1

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej
przedmiar  = 92,76 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,65 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 60,29 13,65 1 266,17

-- M --
2* 1120310 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

1,8 kg/m * 4,63 zł/kg
kg 166,97 8,33 772,69

3* 1200204 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,018 kg/m * 86,67 zł/kg

kg 1,67 1,56 144,71

4* 1353099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 kpl./m * 15,00 zł/kpl.

kpl. 185,52 30,00 2 782,80

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,60 55,66

-- S --
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6* 39500 środek transportowy
0,0031 m-g/m * 60,00 zł/m-g

m-g 0,29 0,19 17,62

7* 34312 wyciąg
0,0017 m-g/m * 10,14 zł/m-g

m-g 0,16 0,02 1,86

Razem z narzutami:  6 096,19 65,72 2 305,08 3 755,86 35,25
Cena jednostkowa: 65,72 24,85 40,49 0,38

92
d.5.1

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej
przedmiar  = 28,80 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,931 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 26,81 19,55 563,04

-- M --
2* 1120310 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

2,35 kg/m * 4,63 zł/kg
kg 67,68 10,88 313,34

3* 1200204 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,024 kg/m * 86,67 zł/kg

kg 0,69 2,08 59,90

4* 1353199 uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 kpl./m * 40,00 zł/kpl.

kpl. 9,50 13,20 380,16

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,39 11,23

-- S --
6* 39500 środek transportowy

0,0035 m-g/m * 60,00 zł/m-g
m-g 0,10 0,21 6,05

Razem z narzutami:  1 800,86 62,53 1 025,29 764,63 10,94
Cena jednostkowa: 62,53 35,59 26,55 0,38

93
d.5.1

KNR AT-12
0203-02
analogia

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartono-
wych na pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD
mocowanej bezpośrednio do drewnianej kons-
trukcji dachu lub stropu - odporność ogniowa F
1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02
przedmiar  = 373,89 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,44 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 912,29 51,24 19 158,12

-- M --
2* 1750841 płyty gipsowo-kartonowe Ogień gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2 * 9,43 zł/m2
m2 770,21 19,43 7 264,68

3* 1323323 Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k
3,26 m/m2 * 3,73 zł/m

m 1 218,88 12,16 4 546,50

4* 1323499 uchwyt ES
4,59 szt./m2 * 1,42 zł/szt.

szt. 1 716,16 6,52 2 437,76

5* 1346399 blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm
10 szt./m2 * 0,10 zł/szt.

szt. 3 738,90 1,00 373,89

6* 1323431 Łączn.wzdłuż.stalowy do rusztu pod pł.g-k
0,52 szt/m2 * 0,67 zł/szt

szt 194,42 0,35 130,86

7* 2311409 Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm
1,05 m2/m2 * 22,44 zł/m2

m2 392,58 23,56 8 808,85

8* 1560330 Folia poliet. paroizolacyjna dachowa
1,15 m2/m2 * 3,19 zł/m2

m2 429,97 3,67 1 372,18

9* 1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm
9 szt./m2 * 0,10 zł/szt.

szt. 3 365,01 0,90 336,50

10* 1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm
19 szt./m2 * 0,15 zł/szt.

szt. 7 103,91 2,85 1 065,59

11* 1346030 wkręty do drewna 3,5 x 35 mm
10 szt./m2 * 0,15 zł/szt.

szt. 3 738,90 1,50 560,84

12* 1740280 Gips do spoin.płyt g-k bez taśmy zbroj.
0,54 kg/m2 * 4,42 zł/kg

kg 201,90 2,39 893,60

13* 3902299 Taśmy spoinowe z włókna szklanego
1,75 m/m2 * 0,21 zł/m

m 654,31 0,37 138,34

14* 1740103 Gips budowlany szpachlowy
0,00013 t/m2 * 1082,51 zł/t

t 0,05 0,14 52,34

15* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,37 138,34

-- S --
16* 34312 wyciąg

0,053 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 19,82 0,54 201,90

17* 39500 środek transportowy
0,025 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 9,35 1,50 560,84

Razem z narzutami:  64 383,86 172,20 34 872,71 28 120,27 1 390,88
Cena jednostkowa: 172,20 93,27 75,21 3,72
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94
d.5.1

KNR AT-26
0102-01
analogia

Gruntowanie ręczne przed malowaniem - SU-
FITY
przedmiar  = 373,89 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,05 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 18,69 1,05 392,58

-- M --
2* 1530000 preparat gruntujący

0,25 dm3/m2 * 9,00 zł/dm3
dm3 93,47 2,25 841,25

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,05 18,69

Razem z narzutami:  1 574,08 4,21 714,14 859,94
Cena jednostkowa: 4,21 1,91 2,30 0,00

95
d.5.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie powierzchni farbą emul-
syjną - SUFITY
przedmiar  = 373,89 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,127 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 47,48 2,67 998,29

-- M --
2* farba emulsyjna akrylowa

0,298 dm3/m2 * 23,74 zł/dm3
dm3 111,42 7,07 2 643,40

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,14 52,34

Razem z narzutami:  4 512,85 12,07 1 817,11 2 695,74
Cena jednostkowa: 12,07 4,86 7,21 0,00

5.2 Remont kominów
96

d.5.2
KNR-W 4-01
0349-01
analogia

Rozebranie kominów
przedmiar  = 16,89 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,35 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 124,14 154,35 2 606,97

Razem z narzutami:  4 745,58 280,97 4 745,58
Cena jednostkowa: 280,97 280,97 0,00 0,00

97
d.5.2

KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
przedmiar  = 16,89 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

19,9 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 336,11 417,90 7 058,33

-- M --
2* 1800102 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

392 szt/m3 * 1,10 zł/szt
szt 6 620,88 431,20 7 282,97

3* 1700306 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,0455 t/m3 * 519,58 zł/t

t 0,77 23,64 399,28

4* 1602099 piasek do zapraw
0,24 m3/m3 * 38,84 zł/m3

m3 4,05 9,32 157,41

5* 1720202 Wapno hydratyzowane workowane
0,0256 t/m3 * 513,00 zł/t

t 0,43 13,13 221,77

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 7,16 120,93

-- S --
7* 43211 betoniarka 150 dm3

0,33 m-g/m3 * 5,72 zł/m-g
m-g 5,57 1,89 31,92

8* 34312 wyciąg
3,25 m-g/m3 * 10,14 zł/m-g

m-g 54,89 32,96 556,69

Razem z narzutami:  22 102,93 1 308,64 12 849,07 8 182,36 1 071,50
Cena jednostkowa: 1 308,64 760,75 484,45 63,44

98
d.5.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie kominów przed przyklejeniem sty-
ropianu
przedmiar  = 105,95 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0662 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 7,01 1,39 147,27

-- M --
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2* 1481505 Emulsja gruntująca
0,2 kg/m2 * 5,45 zł/kg

kg 21,19 1,09 115,49

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,02 2,12

-- S --
4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,0001 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g
m-g 0,01 0,01 1,06

Razem z narzutami:  387,78 3,66 268,05 117,61 2,12
Cena jednostkowa: 3,66 2,53 1,11 0,02

99
d.5.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie kominów płytami styropianowymi gr
5 cm - ŚCIANY
przedmiar  = 105,95 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,329 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 140,81 27,91 2 957,06

-- M --
2* 1562608 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 20cm

0,055 m3/m2 * 200,92 zł/m3
m3 5,83 11,05 1 170,75

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
6 kg/m2 * 1,20 zł/kg

kg 635,70 7,20 762,84

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,27 28,61

-- S --
5* 35111 żuraw okienny

0,0135 m-g/m2 * 5,28 zł/m-g
m-g 1,43 0,07 7,42

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 1,06 0,60 63,57

Razem z narzutami:  7 474,77 70,55 5 383,28 1 962,20 129,29
Cena jednostkowa: 70,55 50,80 18,52 1,22

100
d.5.2

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaż narożników ochronnych
przedmiar  = 151,20 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 33,26 4,62 698,54

-- M --
2* 1554103 zaprawa klejowa do siatki

0,9 kg/m * 1,40 zł/kg
kg 136,08 1,26 190,51

3* 1220200 kątownik aluminiowy ochronny z siatką
1,176 m/m * 1,20 zł/m

m 177,81 1,41 213,19

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,04 6,05

-- S --
5* 35111 żuraw okienny

0,0007 m-g/m * 5,28 zł/m-g
m-g 0,11 0,00 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0005 m-g/m * 60,00 zł/m-g

m-g 0,08 0,03 4,54

Razem z narzutami:  1 690,42 11,18 1 271,60 409,75 9,07
Cena jednostkowa: 11,18 8,41 2,71 0,06

101
d.5.2

KNR 0-23
2613-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na kominach
przedmiar  = 105,95 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,623 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 66,01 13,08 1 385,83

-- M --
2* 1554103 zaprawa klejowa do siatki

6 kg/m2 * 1,40 zł/kg
kg 635,70 8,40 889,98

3* 3900600 siatkę z włókna szklanego 165 gr/m2
1,135 m2/m2 * 2,81 zł/m2

m2 120,25 3,19 337,98

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,17 18,01

-- S --
5* 35111 żuraw okienny

0,008 m-g/m2 * 5,28 zł/m-g
m-g 0,85 0,04 4,24
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6* 39500 środek transportowy
0,0059 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

m-g 0,63 0,35 37,08

Razem z narzutami:  3 843,87 36,28 2 522,67 1 245,97 75,23
Cena jednostkowa: 36,28 23,81 11,76 0,71

102
d.5.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie podkładem tynkarskim
przedmiar  = 105,95 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0662 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 7,01 1,39 147,27

-- M --
2* 1552327 Podkład gruntujący tynkarski

0,4 kg/m2 * 7,82 zł/kg
kg 42,38 3,13 331,62

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,05 5,30

-- S --
4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,0001 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g
m-g 0,01 0,01 1,06

Razem z narzutami:  607,09 5,73 268,05 336,92 2,12
Cena jednostkowa: 5,73 2,53 3,18 0,02

103
d.5.2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wykonanie tynku mineralnego barwionego w
masie - kominy
przedmiar  = 105,95 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,4913 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 52,05 10,32 1 093,40

-- M --
2* 2350012 tynk mineralny o granulacji 2,0 mm

3,25 kg/m2 * 1,60 zł/kg
kg 344,34 5,20 550,94

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,08 8,48

-- S --
4* 34312 wyciąg

0,0064 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 0,68 0,06 6,36

5* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,009 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g

m-g 0,95 0,66 69,93

Razem z narzutami:  2 689,01 25,38 1 990,72 559,42 138,87
Cena jednostkowa: 25,38 18,78 5,28 1,31

104
d.5.2

KNR-W 2-02
0220-05

Wykonanie nowych czapek betonowych gru-
bości średniej 7cm z betonu C16/20
przedmiar  = 7,27 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,24 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 23,55 68,04 494,65

-- M --
2* 2370605 Beton zwykły C16/20 (B-20)

0,071 m3/m2 * 248,03 zł/m3
m3 0,52 17,61 128,02

3* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,014 m3/m2 * 817,69 zł/m3

m3 0,10 11,45 83,24

4* 1330599 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,6 kg/m2 * 7,80 zł/kg

kg 4,36 4,68 34,02

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,51 3,71

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,15 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 1,09 1,52 11,05

7* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,01 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g

m-g 0,07 0,73 5,31

Razem z narzutami:  1 179,27 162,21 900,47 248,99 29,81
Cena jednostkowa: 162,21 123,86 34,25 4,10

105
d.5.2

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów sta-
lowych żebrowanych o średnicy 6 mm
przedmiar  = 31,99 kg

kg

-- R --
1* 999 robocizna

0,07 r-g/kg * 21,00 zł/r-g
r-g 2,24 1,47 47,03
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-- M --
2* 1102110 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm

1,006 kg/kg * 2,60 zł/kg
kg 32,18 2,62 83,81

3* 1120603 Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm
0,025 kg/kg * 4,26 zł/kg

kg 0,80 0,11 3,52

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,05 1,60

Razem z narzutami:  174,67 5,46 85,74 88,93
Cena jednostkowa: 5,46 2,68 2,78 0,00

106
d.5.2

KNR-W 4-01
0517-05
analogia

Zagruntowanie powierzchni przed położeniem
papy
przedmiar  = 7,27 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,73 2,10 15,27

-- M --
2* 2300200 masa gruntująca bitumiczna

1,6 kg/m2 * 6,56 zł/kg
kg 11,63 10,50 76,34

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,21 1,53

Razem z narzutami:  105,63 14,53 27,76 77,87
Cena jednostkowa: 14,53 3,82 10,71 0,00

107
d.5.2

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka
krawędziowa czap kominowych
przedmiar  = 8,41 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,31 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 19,43 48,51 407,97

-- M --
2* 1120310 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

5,01 kg/m2 * 4,63 zł/kg
kg 42,13 23,20 195,11

3* 1200204 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,028 kg/m2 * 86,67 zł/kg

kg 0,24 2,43 20,44

4* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
8,1 szt./m2 * 0,80 zł/szt.

szt. 68,12 6,48 54,50

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,48 4,04

-- S --
6* 39500 środek transportowy

0,0069 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g
m-g 0,06 0,41 3,45

Razem z narzutami:  1 023,08 121,65 742,76 274,09 6,23
Cena jednostkowa: 121,65 88,31 32,59 0,74

108
d.5.2

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Pokrycie czapek kominowych papą termoz-
grzewalną wierzchniego krycia gr. 5.2
przedmiar  = 7,27 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,584 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 4,25 12,26 89,13

-- M --
2* 2305562 Papa zgrzewalna modyfikowana POLBIT TOP

5,2 SZYBKI PROFIL SBS, wierzchniego krycia
na włókninie poliestrowej,
1,22 m2/m2 * 32,30 zł/m2

m2 8,87 39,41 286,51

3* 1020100 gaz propan-butan
0,38 kg/m2 * 3,80 zł/kg

kg 2,76 1,44 10,47

4* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania ICOPAL Sip-
last Primer
0,46 kg/m2 * 15,50 zł/kg

kg 3,34 7,13 51,84

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,72 5,23

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,0051 m-g/m2 * 10,14 zł/m-g
m-g 0,04 0,05 0,36

7* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,013 m-g/m2 * 72,98 zł/m-g

m-g 0,09 0,95 6,91

Razem z narzutami:  529,55 72,84 162,27 354,05 13,23
Cena jednostkowa: 72,84 22,32 48,70 1,82
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6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
109
d.6

KNR-W 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych
przedmiar  = 49,00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,555 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 27,20 11,66 571,34

Razem z narzutami:  1 039,78 21,22 1 039,78
Cena jednostkowa: 21,22 21,22 0,00 0,00

110
d.6

KNR-W 4-03
1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2
z rur instalacyjnych
przedmiar  = 200,00 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0315 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 6,30 0,66 132,00

Razem z narzutami:  240,00 1,20 240,00
Cena jednostkowa: 1,20 1,20 0,00 0,00

111
d.6

KNR-W 4-03
1140-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgro-
mowych z linki mocowanych na dachu stro-
mym
przedmiar  = 198,25 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,042 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 8,33 0,88 174,46

Razem z narzutami:  317,20 1,60 317,20
Cena jednostkowa: 1,60 1,60 0,00 0,00

112
d.6

KNR-W 4-03
1139-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgro-
mowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na ścianie w ciągu
pionowym
przedmiar  = 21,00 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,137 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 2,88 2,88 60,48

Razem z narzutami:  110,04 5,24 110,04
Cena jednostkowa: 5,24 5,24 0,00 0,00

113
d.6

KNR 5-08
0214-01
analogia

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 układa-
ne w korytkach
przedmiar  = 200,00 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0572*0,955=0,054626 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 10,93 1,15 230,00

-- M --
2* 7959999 przewody kabelkowe (dostawca: NKT)

1,04 m/m * 3,11 zł/m
m 208,00 3,23 646,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50 0,08 16,00

Razem z narzutami:  1 082,00 5,41 420,00 662,00
Cena jednostkowa: 5,41 2,10 3,31 0,00

114
d.6

KNR 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mo-
cowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)
przedmiar  = 49,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0,06*0,955=0,0573 r-g/kpl. * 21,00 zł/r-g
r-g 2,81 1,20 58,80

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm

2 szt/kpl. * 0,20 zł/szt
szt 98,00 0,40 19,60

3* 88888888 Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50 0,01 0,49

Razem z narzutami:  127,40 2,60 107,31 20,09
Cena jednostkowa: 2,60 2,19 0,41 0,00

115
d.6

KNR 5-08
0511-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych
przedmiar  = 49,00 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,53*0,955=0,50615 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g

r-g 24,80 10,63 520,87

-- M --
2* 7302299 oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogra-

mem pojedyncza wg projektu
1 szt/szt. * 300,00 zł/szt

szt 49,00 300,00 14 700,00

3* 88888888 Materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50 7,50 367,50

Razem z narzutami:  16 015,65 326,85 948,15 15 067,50
Cena jednostkowa: 326,85 19,35 307,50 0,00

116
d.6

KNR 5-08
0601-11
analiz. ind.

Montaż wsporników przelotowych
przedmiar  = 118,86 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,2475*0,955=0,236363 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 28,09 4,96 589,55

-- M --
2* 7591229 wsporniki przelotowe

1,01 szt./szt. * 12,00 zł/szt.
szt. 120,05 12,12 1 440,58

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50 0,30 35,66

Razem z narzutami:  2 548,36 21,44 1 072,12 1 476,24
Cena jednostkowa: 21,44 9,02 12,42 0,00

117
d.6

KNR 5-08
0606-02
analogia

Montaż zwodów poziomych z pręta o śr.do 10
mm na uprzednio zainstalowanych wsporni-
kach na dachu stromym
przedmiar  = 83,20 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2255*0,955=0,215353 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 17,92 4,52 376,06

-- M --
2* 1101099 pręty ocynkowane o średnicy fi 8mm

1,04 m/m * 5,06 zł/m
m 86,53 5,26 437,63

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50 0,13 10,82

Razem z narzutami:  1 133,18 13,62 684,73 448,45
Cena jednostkowa: 13,62 8,23 5,39 0,00

118
d.6

KNR 5-08
0615-03
analogia

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowa-
nego
przedmiar  = 19,80 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,2783*0,955=0,265777 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 5,26 5,58 110,48

-- M --
2* 1101099 pręty ocynkowane o średnicy fi 8mm

1 m/szt. * 5,06 zł/m
m 19,80 5,06 100,19

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50 0,13 2,57

Razem z narzutami:  303,93 15,35 201,17 102,76
Cena jednostkowa: 15,35 10,16 5,19 0,00

119
d.6

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za
pomocą złączy skręcanych uniwersalnych
krzyżowych
przedmiar  = 19,00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 3,39 3,75 71,25

-- M --
2* 7590730 złącza uniwersalne

1 szt./szt. * 3,85 zł/szt.
szt. 19,00 3,85 73,15

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50 0,10 1,90

Razem z narzutami:  204,82 10,78 129,77 75,05
Cena jednostkowa: 10,78 6,83 3,95 0,00

120
d.6

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji odgromowej lub prze-
wodów wyrównawczych
przedmiar  = 6,00 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0,449 r-g/szt. * 20,00 zł/r-g
r-g 2,69 8,98 53,88

-- M --
2* 7590799 złącza drut-płaskownik

1 szt./szt. * 5,00 zł/szt.
szt. 6,00 5,00 30,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50 0,13 0,78

Razem z narzutami:  128,88 21,48 98,10 30,78
Cena jednostkowa: 21,48 16,35 5,13 0,00

121
d.6 kalk. własna

Montaż skrzynek probierczych
przedmiar  = 6,00 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/szt * 20,00 zł/r-g
r-g 6,00 20,00 120,00

-- M --
2* skrzynka probiercza podtynkowa

1 szt/szt * 20,00 zł/szt
szt 6,00 20,00 120,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50 0,50 3,00

Razem z narzutami:  341,46 56,91 218,46 123,00
Cena jednostkowa: 56,91 36,41 20,50 0,00

122
d.6

KNR 5-18
1602-01
analiza indy-
widualna

Montaż uziomu otokowego z płaskowników
25x4 mm w ziemi
przedmiar  = 120,20 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,7888*0,955=0,753304 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 90,55 15,82 1 901,56

-- M --
2* 7590603 złącza odgałęźne

0,163 szt./m * 3,85 zł/szt.
szt. 19,59 0,63 75,73

3* 1120005 bednarka ocynkowana 25x4 mm
1,46 m/m * 4,91 zł/m

m 175,49 7,17 861,83

4* 1512200 lakier asfaltowy
0,0035 dm3/m * 10,24 zł/dm3

dm3 0,42 0,04 4,81

5* 2300400 masa asfaltowa
0,01 kg/m * 3,64 zł/kg

kg 1,20 0,04 4,81

6* 8372402 wkręty do metalu z łbem stożkowym płaskim
M6x22
0,28 szt./m * 0,30 zł/szt.

szt. 33,66 0,08 9,62

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,12 14,42

Razem z narzutami:  4 431,77 36,87 3 460,55 971,22
Cena jednostkowa: 36,87 28,79 8,08 0,00

123
d.6

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania instalacji odgro-
mowej - pomiar pierwszy
przedmiar  = 1,00 uziom.

uzio
m.

-- R --
1* 999 robocizna

1,32*0,955=1,2606 r-g/uziom. * 21,00 zł/r-g
r-g 1,26 26,47 26,47

Razem z narzutami:  48,19 48,19 48,19
Cena jednostkowa: 48,19 48,19 0,00 0,00

124
d.6

KNR 5-18
1603-07

Próby pomontażowe - badania instalacji odgro-
mowej - pomiar następny
przedmiar  = 5,00 uziom.

uzio
m.

-- R --
1* 999 robocizna

0,6*0,955=0,573 r-g/uziom. * 21,00 zł/r-g
r-g 2,87 12,03 60,15

Razem z narzutami:  109,50 21,90 109,50
Cena jednostkowa: 21,90 21,90 0,00 0,00

7 RUSTOWANIA I WYWÓZ GRUZU
125
d.7

KNR-W 2-02
1609-01
analiz. ind.

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokość do 10 m
przedmiar  = 396,66 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,336 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 133,28 7,06 2 800,42

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,0062 m2/m2 * 74,37 zł/m2
m2 2,46 0,46 182,46

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2 * 71,87 zł/m2

m2 0,08 0,01 3,97

4* 2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00018 m3/m2 * 885,76 zł/m3

m3 0,07 0,16 63,47

5* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,00013 m3/m2 * 817,69 zł/m3

m3 0,05 0,11 43,63

6* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,0003 m3/m2 * 704,32 zł/m3

m3 0,12 0,21 83,30

7* 1342199 haki do muru
0,012 kg/m2 * 6,09 zł/kg

kg 4,76 0,07 27,77

8* 1122320 Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm
0,009 kg/m2 * 7,42 zł/kg

kg 3,57 0,07 27,77

9* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,02 7,93

-- S --
10* 48300 rusztowania ramowe

0,0951 m-g/m2 * 7,00 zł/m-g
m-g 37,72 0,67 265,76

Razem z narzutami:  6 021,30 15,18 5 097,08 440,30 483,92
Cena jednostkowa: 15,18 12,85 1,11 1,22

127
d.7

KNR 4-04
1101-02
analiz. ind.

Wywóz gruzu i utylizacja
przedmiar  = 233,27 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,26 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 293,92 26,46 6 172,32

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,25 m-g/m3 * 72,98 zł/m-g
m-g 58,32 18,25 4 257,18

Razem z narzutami:  18 985,85 81,39 11 235,67 7 750,18
Cena jednostkowa: 81,39 48,16 0,00 33,22
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 8 868,16 21,00 186 247,41
2. robocizna r-g 8,69 20,00 173,88

RAZEM 186 421,29

Słownie:   sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden i 29/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,07 885,76 63,47
2. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,97 791,32 763,66
3. bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.III m3 2,54 1 259,49 3 203,78
4. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50 mm kl.II m3 25,06 1 243,25 31 152,11
5. bednarka ocynkowana 25x4 mm m 175,49 4,91 861,83
6. benzyna dm3 0,82 11,15 9,11
7. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 2,73 248,03 676,84
8. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 9,60 280,34 2 690,79
9. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 2,25 182,11 408,90

10. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm kg 350,72 4,63 1 623,50
11. Blacha stalowa trapezowa, powlekana T22 grub. 0,70 mm, m2 551,28 45,58 25 128,16
12. blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 3 365,01 0,10 336,50
13. blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 7 103,91 0,15 1 065,59
14. blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm szt. 3 738,90 0,10 373,89
15. Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 460,22 4,48 2 061,83
16. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 6 620,88 1,10 7 282,97
17. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 4 420,45 1,23 5 437,19
18. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 7,41 465,41 3 445,76
19. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work t 0,77 519,58 399,28
20. Ciasto wapienne m3 0,27 347,11 93,00
21. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,15 817,69 126,87
22. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,79 793,13 624,65
23. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,91 704,32 640,00
24. deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II m3 6,01 1 081,78 6 505,06
25. deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm kl.II m3 2,00 1 270,38 2 545,89
26. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III m3 0,01 1 113,34 12,14
27. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,01 602,25 5,25
28. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,20 350,19 69,16
29. drewno opałowe kg 0,79 0,50 0,42
30. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 3,57 7,42 27,77
31. Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 2,68 4,46 11,78
32. Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm kg 9,42 4,26 42,31
33. Drzwi D1 zgodne z zestawieniem stolarki szt 4,00 2 000,00 8 000,00
34. Drzwi D2 zgodne z zestawieniem stolarki szt 1,00 2 100,00 2 100,00
35. Dysperbit - masa asfaltowo-kauczukowa dm3 2 100,38 2,50 5 250,96
36. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 15,91 10,17 161,81
37. Emulsja gruntująca kg 79,73 9,00 717,57
38. Emulsja gruntująca kg 21,19 5,45 115,49
39. farba emulsyjna akrylowa dm3 111,42 23,74 2 643,40
40. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,75 23,00 17,16
41. folia kubełkowa m2 296,21 3,50 1 036,73
42. Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 429,97 3,19 1 372,18
43. gaz propan-butan kg 2,76 3,80 10,47
44. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 5,59 3,70 20,73
45. Gips budowlany szpachlowy t 0,05 1 082,51 52,34
46. Gips do spoin.płyt g-k bez taśmy zbroj. kg 201,90 4,42 893,60
47. grunt bitumiczny dm3 67,32 15,00 1 009,80
48. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 154,21 7,65 1 183,28
49. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 4,36 7,80 34,02
50. haki do muru kg 4,76 6,09 27,77
51. impregnat kg 5,01 17,51 90,21
52. izolacja bitumiczna dm3 56,74 10,50 595,80
53. kątownik aluminiowy ochronny z siatką m 361,50 1,20 433,43
54. kątownik stalowy 20x20x2mm m 61,61 7,32 450,82
55. kołki rozporowe szt 435,09 1,20 522,11
56. kołki rozporowe plastikowe szt. 68,12 0,80 54,50
57. Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 98,00 0,20 19,60
58. kotwy elastyczne kpl. szt. 346,23 2,40 830,92
59. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,94 1 192,07 2 312,37
60. kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy t 0,01 90,00 0,53
61. lakier asfaltowy dm3 0,42 10,24 4,81
62. listwa cokołowa m 117,81 17,10 2 015,11
63. listwy do ościeży typu APU m 167,70 5,80 972,53
64. łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II m3 8,02 1 155,90 9 271,46
65. Łączn.wzdłuż.stalowy do rusztu pod pł.g-k szt 194,42 0,67 130,86
66. łączniki Ejotherm STR U 2G 165mm szt. 840,15 1,80 1 510,66
67. łączniki Ejotherm STR U 2G 255mm szt. 1 751,36 2,40 4 210,00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
68. masa asfaltowa kg 1,20 3,64 4,81
69. masa gruntująca bitumiczna kg 11,63 6,56 76,34
70. membrana dachowa m2 501,16 6,47 3 242,51
71. Obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach - 75x25x8 cm, szare m 122,60 13,90 1 704,44
72. Okna O1 zgodne z zestawieniem stolarki m2 43,50 367,25 15 975,38
73. Okna O2 zgodne z zestawieniem stolarki m2 9,00 367,25 3 305,25
74. Okna O3 zgodne z zestawieniem stolarki m2 4,80 367,25 1 762,80
75. oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem pojedyncza wg

projektu
szt 49,00 300,00 14 700,00

76. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 52,07 4,31 223,24
77. papa termozgrzewalna podkładowa m2 17,93 16,00 286,94
78. Papa zgrzewalna modyfikowana POLBIT TOP 5,2 SZYBKI PROFIL

SBS, wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej,
m2 8,87 32,30 286,51

79. pianka montażowa dm3 1,40 36,00 50,40
80. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 16,44 29,71 488,43
81. piasek do zapraw m3 53,85 38,84 2 091,80
82. płaskownik stalowy 20x4mm m 157,30 5,99 942,22
83. Płyta chod.bet.50x50x7cm,szara szt 564,18 11,31 6 380,24
84. płyty gipsowo-kartonowe Ogień gr. 12,5 mm m2 770,21 9,43 7 264,68
85. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,08 71,87 3,97
86. płyty pomostowe robocze m2 2,46 74,37 182,46
87. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 2 cm m3 1,25 200,92 250,55
88. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 20cm m3 76,58 200,92 15 383,81
89. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm m2 392,58 22,44 8 808,85
90. Podkład gruntujący tynkarski kg 192,45 7,82 1 505,90
91. preparat gruntujący dm3 93,47 9,00 841,25
92. pręty ocynkowane o średnicy fi 8mm m 106,33 5,06 537,82
93. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 32,18 2,60 83,81
94. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 107,27 2,93 314,76
95. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-16mm kg 433,61 2,87 1 245,65
96. Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 1 218,88 3,73 4 546,50
97. przewody kabelkowe m 208,00 3,11 646,00
98. Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych dm3 0,05 11,12 0,59
99. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 6,76 4,90 33,08

100. roztwór asfaltowy do gruntowania ICOPAL Siplast Primer kg 3,34 15,50 51,84
101. Rura kanalizacyjna kielichowa z PP fi 75mm m 9,12 7,57 69,02
102. Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm m2 11,14 4,27 47,61
103. siatka stalowa o oczkach 10x10mm m 7,26 45,00 326,70
104. siatkę z włókna szklanego 165 gr/m2 m2 571,43 2,81 1 606,14
105. silikon kg 0,69 36,38 25,21
106. skrzynka probiercza podtynkowa szt 6,00 20,00 120,00
107. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 3,02 86,67 261,95
108. styropian ekstrudowany XPS 300 m3 28,27 512,00 14 476,49
109. sznur konopny smołowany kg 0,40 15,41 6,16
110. środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 7,37 3,10 23,04
111. śruby,podkładki,nakrętki kg 59,91 7,80 467,27
112. Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 654,31 0,21 138,34
113. tynk mineralny o granulacji 2,0 mm kg 1 566,14 1,60 2 505,81
114. tynk wyrównawczy kg 568,71 1,20 682,88
115. uchwyt ES szt. 1 716,16 1,42 2 437,76
116. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 9,50 40,00 380,16
117. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 185,52 15,00 2 782,80
118. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 2 955,96 1,20 3 547,15
119. utylizacja papy m3 12,57 350,00 4 399,50
120. Wapno hydratyzowane workowane t 0,43 513,00 221,77
121. wkręty do drewna 3,5 x 35 mm szt. 3 738,90 0,15 560,84
122. wkręty do metalu z łbem stożkowym płaskim M6x22 szt. 33,66 0,30 9,62
123. wkręty samogwintujące z uszczelką szt. 10 123,43 0,25 2 530,86
124. woda z rurociągu m3 17,21 4,58 79,63
125. Wpust ściekowy podłogowy z tw.szt.fi 50mm szt 8,00 14,28 114,24
126. wsporniki przelotowe szt. 120,05 12,00 1 440,58
127. xylamit popularny kg 0,57 19,21 10,91
128. zaprawa kg 350,09 1,98 693,18
129. zaprawa m3 1,44 221,76 318,35
130. Zaprawa cementowa M-12 m3 1,44 228,75 330,94
131. zaprawa cementowa M 7 m3 6,46 234,02 1 513,35
132. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2,89 232,10 669,79
133. zaprawa klejowa do siatki kg 3 237,95 1,40 4 532,43
134. złącza drut-płaskownik szt. 6,00 5,00 30,00
135. złącza odgałęźne szt. 19,59 3,85 75,73
136. złącza uniwersalne szt. 19,00 3,85 73,15
137. materiały pomocnicze zł 3 654,20
138. Materiały pomocnicze zł 367,99

RAZEM 290 516,87

Słownie:   dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset szesnaście i 87/100 zł
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Stasica 3_KI ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 8,63 5,72 49,42
2. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 22,97 90,69 2 082,70
3. mieszarka do zapraw m-g 15,62 4,30 67,32
4. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,75 236,94 178,41
5. rusztowania ramowe m-g 1 085,01 7,00 7 596,75
6. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,72 73,28 197,82
7. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 65,97 72,98 4 817,94
8. środek transportowy m-g 41,47 60,00 2 481,87
9. wyciąg m-g 185,21 10,14 1 878,24

10. zmywarka ciśnieniowa m-g 18,55 50,00 929,02
11. żuraw okienny m-g 11,21 5,28 53,74

RAZEM 20 333,23

Słownie:   dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści trzy i 23/100 zł
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