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I.  ROZDZIAL I. CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1.1. Plan orientacyjny

b 7 ~ Droga gminna 313024T ul.
xS , Akacjowa w Brodach objeta
opracowaniem

1.2. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem

W stanie istniejagcym droga gminna 313024 T — ul. Akacjowa w Brodach posiada jezdnig¢
0 nawierzchni asfaltowej i szerokosci zmiennej 4,0 — 4,2 m z punktowymi poszerzeniami i
zawezeniami o obustronnym spadku poprzecznym. Droga posiada obustronne, miejscowo
zanikajagce  pobocza o szerokosci okoto 0,5 m. Woda opadowa odprowadzana jest
powierzchniowo na zewnatrz jezdni na pobocze lub do zanikajacych rowow przydroznych.
Droga pozbawiona jest chodnika dla pieszych. Stan nawierzchni jezdni jest zly. Jezdnia
posiada liczne wybrzuszenia, faldy i nieréwnos$ci, prawdopodobnie powstale w wyniku
zastosowania w podbudowie drogi zuzli wielkopiecowych.

W projektowanym pasie drogi powiatowej jak réwniez na terenie przyleglym wystepuje
infrastruktura niezwigzana z droga w postaci:

sieci elektroenergetycznych,
- sieci teletechnicznych,

- sieci wodociagowej,

- sieci gazowej,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci o§wietlenia ulicznego,
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1.3. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i zezwolen na wykonanie robot budowlanych w tym decyzji ZRID oraz realizacja zadania
obejmujacego przebudowe/ rozbudowe drogi gminnej nr 313024 T — ul. Akacjowej w
Brodach.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swictokrzyskiego,
w powiecie Starachowickim, na terenie gminy Brody, w miejscowosci Brody i Bor Kunowski
W ciggu drogi gminnej nr 313024 T — ul. Akacjowa w Brodach.

Poczatek zadania to skrzyzowanie drogi gminnej ul. Akacjowej z drogg powiatowa nr 1796 T
(0621 T) — ul. Szkolna/Piaskowa w Brodach, natomiast koniec naskrzyzowaniu z droga
powiatowg nr 1797T (0622) — ul. Szkolna w miejscowosci Staw Kunowski. Szacowana
dhugos¢ odcinka objetego opracowaniem — 1990mb.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ wg formuly ,,zaprojektuj i wybuduj”.

W niniejszym PFU zaklada si¢ dwa rozwiazania projektowo — funkcjonalne tj. rozwiazanie
podstawowe i rozwigzanie alternatywne do dyspozycji Zamawiajgcego.

Wyboru rozwigzania Zamawiajacy powinien dokona¢ i wskaza¢ na etapie Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia

Inwestycja polega na generalnej przebudowie/rozbudowie drogi gminnej — ul. Akacjowej
w Brodach. W ramach zadania nalezy wykona¢ jezdniewraz z podbudowa o szerokosci 5,5 m
lub 5,0m z ewentualnymi poszerzanymi na tukach wynikajacymi z przepisow, chodnik dla
pieszych o szer. 1,8m (1,83 m) z obrzezem i kraweznikiem lub alternatywnie pobocze
stabilizowane prefabrykatem betonowym szer. 1,2 lub 1,3m netto tj. bez kraweznika
1 obrzeza, Sciek odwadniajacy wlaczony w istniejace rowy odwadniajace oraz inne powigzane
z tym niezbedne elementy odwodnienia drogowego, o$wietlenie uliczne na catej dtugosci
drogi, kanat technologiczny, likwidacje kolizji z infrastrukturg niezwigzang
z funkcjonowaniem drogi, wycinke kolidujacych drzew, oznakowanie poziome i pionowe
wynikajace z opracowanego przez wykonawce zadania, projektu statej organizacji ruchu.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowych w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy (PFU) oraz SWZ przygotowang przez Zamawiajgcego Wraz z uzyskaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji po
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszystkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien 1 opinii niezbednych dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego w tym wykonanie i zatwierdzenie aktualizacji projektu stalej
organizacji ruchu oraz wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z oznakowaniem robot.
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Do opracowania niniejszego PFU przyjeto zapisy i wytyczne ujete w
ROZPORZADZENIUMINISTRA INFRASTRUKTURY 1z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U. z 2022 . poz. 1518).

Rozwigzanie takie pozwoli na zastosowanie nowych przepisOw ww. rozporzadzenia
przy projektowaniu zadania.

Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w
oparciu 0 dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce robot wraz ze
$wiadczeniami niebedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznoS$ci

zabezpieczenie i przeniesienie zabytkdw matej architektury. Szczegotowy zakres robot
jest przedstawiony w dalszej czgsci PFU.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektows.
Zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie odbioru od Zamawiajgcego.

Realizacje zatozen i obowigzkéw wynikajacych z umowy zawarte] pomiedzy
Zamawiajacym,
a Wykonawca, dotyczacej realizacji zadania.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé

w szczegolnoSci nastepujace elementy:

Rozwiazanie podstawowe

Wykonanie pelnej konstrukcji jezdni, o szerokosci jezdni 5,5 m (pas ruchu 2,75 m).
Spadek jezdni jednostronny, w kierunku przeciwnym do chodnika. Nawierzchnia jezdni
z mieszanki mineralno — bitumicznych. Szczegoty konstrukcji w dalszej cze$ci
opracowania.

Budowa chodnika szerokosci 1,8 m lub 1,83m brutto o nawierzchni z kostki betonowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 ¢cm, podbudowy z zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/30 - (0-31,5) — gr 10 cm, warstwa
odcinajaca z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 - gr. warstwy 10 cm. Kolor kostki
i ksztatt do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu wykonawczego.

Rozwiazanie alternatywne do dyspozycji Zamawiajacego

Wykonanie pelnej konstrukcji jezdni, o szerokosci jezdni 5,0 m (pas ruchu 2,50 m).
Spadek jezdni jednostronny, w kierunku przeciwnym do chodnika. Nawierzchnia jezdni
z mieszanki mineralno — bitumicznych. Szczegdly konstrukcji w dalszej czeSci
opracowania.

Budowa pobocza stabilizowanego prefabrykatem betonowym szerokosci 1,2 lub 1,3 m
netto (do szer. nie wliczono kraweznika i obrzeza) 0 nawierzchni z kostki betonowej
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gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm, podbudowy z zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/30 - (0-31,5) — gr 15 cm, warstwa
odcinajaca z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 - gr. warstwy 10 cm. Kolor kostki
i ksztatt do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu wykonawczego

Do opracowania, zaprojektowania i wykonania niezaleznie od wyboru rozwiazania

Dopuszcza si¢ zmiane lokalizacji i przebiegu chodnika / poboczastabilizowanegoza zgoda
Zamawiajacego

- od strony jezdni chodnik/pobocze stabilizowane nalezy ograniczy¢ kraweznikami
betonowymi 15x30x100, na tawie betonowej C 12/15 gr. 15 cm z oporem.

- od strony zewngtrznej chodnik/pobocze stabilizowane nalezy ograniczy¢é obrzezami
betonowymi 8x30x100 na fawie betonowejC 12/15 gr. 10 cm z oporem,

- w miejscu przetozenia chodnika/pobocza stabilizowanego wzgledem strony jedni
zaprojektowac przejscie dla pieszych.

- Wykonanie robot, ziemnych, przygotowawczych i rozbiorkowych, w tym rozbiorki
istniejacej jezdni,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/30 - (0-63,0) — gr 15 cm,
warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 — gr 20 cm.
Szeroko$¢ zjazdow min. 3,0 m (zalecane 5,0m) i nie wigcej niz szeroko$¢ jezdni na
drodze. Zjazdy od strony posesji nalezy ograniczy¢ poprzez ustawienie obrzezy o wym.
8x30x100, na tawie betonowej C 12/15 z oporem. Zjazdy nalezy wykona¢ do granicy
pasa drogowego. Przewidzie¢ zjazd do kazdej dziatki przylegajacej do drogi, w tym
zjazdy na drogi le§ne o parametrach wymaganych dla drog lesnych — promien tuku
zjazdu 12m.

- Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ odprowadzenie wody opadowej z projektowanej
jezdni. W tym celu wykona¢ $ciek przykrawedziowy z koryt betonowych typu ,,mulda”
o szer. 50 cm, wraz z innymi elementami sytemu odwodnienia drogowego, niezb¢dnymi
do sprawnego odprowadzenia wody opadowej poza pas drogowy — w ramach
koncepcyjnego PZT zaproponowano rozwigzania. Przebudowacé przepust poprzeczny
wskazany na projekcie zagospodarowania terenu.

- Nalezy zaprojektowaé i wykonaé sie¢ oswietlenia ulicznego na calej dtugosci drogi —
szczegoty w dalszej czesci opracowania.

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jesli zajdzie taka potrzeba.

- oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z potrzebami i obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie — nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu.

- przebudowa lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury
pod i nadziemnej (sieci energetycznych, teletechnicznych, os$wietlenia ulicznego
wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej), w tym przebudowe kolidujacych hydrantow
nadziemnych na hydranty podziemne (jesli zajdzie taka potrzeba). Istniejace kolizje
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dotycza w szczegolnosci:

- napowietrzna sie¢ o$wietlenia ulicznego na odc. okoto 115 m ( trzy sztuki stupow)
poczawszy od km okoto 0+035,00,

- siec gazowa od okoto km 0+425,00 do 0+810,00

- siec teletechniczna — dotyczy odcinka drogi od km 0+000 do okoto 1+700,00
z przerwami na odcinku okoto 200 m. W duzej mierze siec wystgpuje pod projektowang
jezdnig. Nalezy rozwazy¢ przelozenie sieci teletechnicznej w projektowany kanat
technologiczny. Ponadto moze wystapi¢ kolizja (brak skrajni poziomej) z co najmniej
dwoma stupami teletechnicznymi.

- siec wodociggowa — wystepuje na znacznym odcinku drogi pod projektowana jezdnig.
Uzyska¢ warunki zabezpieczenia sieci od jej zarzadcy.

- siec kanalizacji sanitarnej — wystepuje na nieznacznym odcinku drogi pod
projektowana jezdnia od km 0+000,00 do okoto km 0+180,00. Uzyska¢ warunki
zabezpieczenia sieci od jej zarzadcy.

- wycinke kolidujacych z inwestycja drzew i zakrzaczeni wg potrzeb (drzewa na terenie
leSnym zajetym pod droge w ramach decyzji ZRID zostang wyciete przez Lasy
Panstwowe).

- budowe kanalu technologicznego lub wuzyskanie odstepstwa od budowy kanatu
technologicznego;

- uzyska¢ uzgodnienia z zarzadcami dréog publicznych, drég wewngtrznych oraz
wlascicielami nieruchomo$ci w zakresie przywrocenia drég oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem budowy oraz zrealizowa¢ ww. zobowigzania;

- uwzgledni¢ wszelkie roboty i rozwigzania projektowe wynikajace z koniecznosci
podlaczenia odcinka do istniejacego uktadu komunikacyjnego wraz ze zmiang
organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan.

- uwzgledni¢ wykonanie przejscia dla pieszych na druga strong jezdni,
1.4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
I planowanej inwestycji

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

— wynikami szczegolowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

— wynikami opracowan wlasnych,

— zapisami niniejszego PFU,

— ogo6lnodostepnymi materiatami, danymi z osrodkéw geodezyjnych.
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— zalozeniami 1 obowigzkami wynikajacymi z umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym, a Wykonawca, dotyczacej realizacji zadania.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie
zamoOwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktdre na etapie sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego
moga ulec zmianie nie bgda stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedg skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie
moga wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia oraz
umowy, nie beda powodowaty zmiany warto$§ci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji
robot budowlanych.

Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacj¢ lub zakres prac, nalezy je
traktowa¢ orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odno$nie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga by¢ podstawa
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie zmiany warto$ci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych.

Uznaje si¢, iz pojecia, ktorymi postuzono sie¢ w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,,powinny” sa
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé zrodta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowiazek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje
si¢ na stronie internetowe;.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
cieklych, halas zwigzany z pracg maszyn i1 urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja
inwestycji moze zaklocic tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bgdzie czasowo
wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji beda mialy charakter
krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wlasciwa organizacja
robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich kategorii.
W przypadku nowych odcinkéw drog nalezy poshuzy¢ si¢ pikietazem roboczym dowiazujac
go do istniejacego pikietazu drogowego w miejscach wiaczenia do istniejacego uktadu
drogowego.
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Zaktadane efekty:

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowegoi pieszego

poprawa stanu technicznego oraz dostosowanie parametrow przebudowanej lub
rozbudowywanej drogi gminnej do parametrow wymaganych przepisami

poprawa dostgpnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow

mozliwos¢ tworzenia terendOw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i na
potrzeby prowadzenia dziatalno$ci agroturystycznej.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace obiekt i zakres robot.

Parametry techniczne 1 eksploatacyjne czg¢sci sktadowych drogi muszg odpowiadad

warunkom okreslonym ROZPORZADZENIUMINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia

24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég

publicznych (Dz.U. z 2022 . poz. 1518)w brzmieniu obowigzujacym w dniu zlozenia

whniosku ouzyskanie decyzji ZRID.

Przyjete parametry techniczne projektowanejgminnej 313024 T — ul. Akacjowa w Brodach

Laczna dlugo$¢ odcinka:okoto 1990 m m
klasa drogi:L (lokalna)
szerokos$¢ chodnika:1,8 (1,83) brutto— rozwigzanie podstawowe

szeroko$¢ pobocza stabilizowanego prefabrykatem betonowym — 1,2 m lub 1,3 m
netto (bez kraweznika 1 obrzeza) — rozwigzanie alternatywne do dyspozycji
Zamawiajacego

kategoria ruchu — KR 1/2

predkosc¢ projektowa — Vp - 30 km/h (obszar zabudowany)

liczba jezdni -1

liczba paséw ruchu jezdni — 2

szerokos$¢ jezdni 5,5 m (szer. pasa ruchu 2,75m) — rozwigzanie podstawowe

szerokos¢ jezdni 5,5 m (szer. pasa ruchu 2,75m) — rozwigzanie alternatywne do
dyspozycji Zamawiajacego

o$wietlenie uliczne na catym odcinku drogi

2.1 Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w zakresie projektu budowalnego oraz robdét dla
drogi gminnej 301024 T:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna gr 4 cm AC 11S
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- warstwa wigzaca gr 5 cm AC 16 W

- gorna warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/30 - (0-31,5) —gr10cm

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/30 -
(31,5-63,0) —gr 20 cm

- warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 —gr 15 cm

Konstrukcja chodnika: — rozwigzanie podstawowe

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
gr. 3 cm, szer. chodnika 1,8 m lub 1,83 m brutto (wraz z kraweznikiem i obrzezem)

- podbudowa z kruszywa 0-31 famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,

- warstwa odcinajaca z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 C1,5/2, gr. warstwy
10 cm,

- wykonanie ewentualnego nasypu z gruntu zaggszczalnego,

- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm

- krawgzniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej C 12/15 gr. 15 cm z oporem.
Wyniesie kraweznika nad jezdni¢ uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektu
wykonawczego — zalecane 8-10cm. .

- opaska gruntowa za chodnikiem o szer. 0,3 - 0,5 m

Konstrukcja pobocza stabilizowanego prefabrykatem betonowym: — rozwigzanie

alternatywne do dyspozycji Zamawiajacego

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
gr. 3 cm, szer. chodnika 1,8 m lub 1,83 m brutto (wraz z kraweznikiem i obrzezem)

- podbudowa z kruszywa 0-31 tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

- warstwa odcinajaca z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 C1,5/2, gr. warstwy
10 cm,

- wykonanie ewentualnego nasypu z gruntu zaggszczalnego,

- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm

- krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej C 12/15 gr. 15 cm z oporem.
Wyniesie kraweznika nad jezdni¢ uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektu
wykonawczego — zalecane 3 cm.

- opaska gruntowa za poboczem o szer. 0,3-0,5m

- spadek pobocza na zewnatrz pasa drogowego
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konstrukcja zjazdow

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr.
3cm (kolor kostki do uzg. z Zamawiajacym)

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/30 - (0-63,0) — gr
20 cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2—gr 20 cm.

- wykonanie nasypu,

- krawegzniki betonowe 15x30x100 zanizone, na tawie betonowej C 12/15 gr. 15 cm
zZ oporem

- obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 , na tawie betonowej C 12/15 z oporem na
potaczeniu zjazdu z przylegltymi nieruchomos$ciami oraz obramowanie zjazdow,

- zjazdy do granicy pasa drogowego.

- zjazdy (skrzyzowania) na drogi le$ne oraz drogi dojazdowe wewngtrzne wykonac jak
konstrukcje¢ nawierzchni na drodze gléwne;,

2.2. Odwodnienie

Zaklada si¢ odwodnienie powierzchniowe. W tym celu, nalezy zaprojektowaé jezdni¢
0 spadku jednostronnym, w kierunku przeciwnym do usytuowania chodnikadla pieszych.
Przy krawedzi jezdni zaprojektowac Sciek przykrawedziowy z koryt betonowych typu
,mulda” o szer. 0,5 m. Wode¢ opadowa z koryt przykrawegdziowych odprowadzi¢ do
istniejacych rowoéw (ciekow) odprowadzajacych wode poza pas drogowy do naturalnych
odbiornikdw wody opadowej. Na projekcie zagospodarowania terenu zaproponowano sposob
odprowadzenia wody opadowej z koryt do rowdéw. Przebudowaé przepust poprzeczny
wskazany na PZT. Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na powyzsze, zgodnie
z wymaganiami. W miejscu skrzyzowan z dogami powiatowymi uzyska¢ zgode zarzadcy
drogi na odprowadzenie wody w pas drogi powiatowej — jesli zajdzie taka potrzeba.

2.3. Oswietlenie uliczne

Zaprojektowac oswietlenie uliczne, parkowe ozdobne, kolor do uzgodnienia z zamawiajacym
na etapie projektu wykonawczego, zasilane kablowe podziemne. W koncepcyjnym PZT
lampy o$wietlenia ulicznego wrysowano pogladowo. Docelowo lampy nalezy umiesci¢
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem branzowym.
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Stupy:aluminiowe, anodowane wys. 4m, ksztatt wg rysunku lub inne podobne, réwnowazne
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Materiat:daszek i korpus — uksztattowana anodowana blacha aluminiowa, moc oprawy — do

zaprojektowania, stopien ochrony min. I[P 66, ksztalt wg rysunku,lub inne podobne,
roOwnowazne
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2.4. Elementy wyposazZenia

Elementami wyposazenia drogigminnej 313024 T sa:

Chodnik — rozwiazanie podstawowe

W ramach zadania przewiduje sigbudowe nowego chodnika dla pieszych o szer. 1,8 m lub
1,83 m brutto i dlugosci okoto 1955 m. Szerokos¢ obejmuje kraweznik i obrzeze. Pochylenie
poprzeczne ciggdébw pieszych wynosi 2%. Pochylenie podtuzne ciagow pieszych wynosi do
6%.

Pobocze stabilizowane prefabrykatem betonowym - rozwigzanie alternatywne do

dyspozycji Zamawiajacego

W ramach zadania przewiduje sigbudowg nowego pobocza stabilizowanego prefabrykatem
betonowym (kostka betonowa gr 8 cm) o szer. 1,2 lub 1,3 m i dlugosci okoto 1955 m.
Szerokos¢ nie obejmuje kraweznika i obrzeza. Pochylenie poprzeczne wynosi 2% w kierunku
zewngtrznej granicy pasa drogowego.

Pobocza

Przewiduje si¢ wykonanie opaski gruntowej (pobocza) o szer. 0,75 za S$ciekiem
przykrawedziowym z korty betonowych

Rowy przydrozne

Wzdhuiz drogi w istniejagcym pasie drogowym istnieja czastkowe rowy drogowe, ktore
przewiduje si¢ do likwidacji, kosztem wykonania chodnika dla pieszych —zaleca si¢ uzyskac
pozwolenie wodno — prawne na likwidacje rowdw drogowych.

Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje si¢ zastosowania urzgdzen ochrony biernej (ekranow akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

Skrzyzowania

Drogigminna objeta opracowaniem krzyzuje si¢ z drogami wewngetrznymi, lesnymi,
dojazdowymi bez wydzielonych dzialek oraz z droga powiatowa nr 1796 T (0621 T) ul.
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Szkolna/Piaskowa w brodach i z droga powiatowa 1797T (0622) — ul. Szkolna w Stawie
Kunowskim.

Przebudowa i budowa zjazdéw

Na przebudowywanym lub rozbudowywanym odcinku drogi gminnejprzewiduje sie
przebudowe zjazdow indywidualnych, zjazdow na drogi lesne i drogi wewnetrzne dojazdowe.

Nalezy przyjac nastepujgce parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m, i nie wigksza niz
szerokos¢ jezdni na drodze.

- do szerokosci zjazdow nie wlicza si¢ dojscia do posesji (furtek)

- nawierzchnia twardaz kostki brukowej betonowej na catej szerokosci zjazdudo granicy
pasa drogowego.

- obramowanie zjazdow z kostki wykonac: boki - z obrzezy 8x30x100 na tawie
betonowej gr. 10 cm z betonu C 12/15, przéd— krawgzniki 15x30x100 na tawie
betonowej z oporem, tyl- obrzeza betonowe 8x30x100

Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszym. Nalezy jednak zwroci¢
uwage na istniejagce zagospodarowanie terenu (bramy, zjazdy) i1 po uzgodnieniu
z Zamawiajacym dostosowac szer. zjazdow do sytuacji w terenie.

Wykonawca robdt zobowiazany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie.
Przewiduje si¢ wykonanie zjazdéw na kazda dziatke przylegajaca do drogi.

Parametry zjazdow na drogi leSne omdwiono w innej czg$ci opracowania.

Skrzyzowania (zjazdy) na drogi wewnetrzne, dojazdowe do posesji dostosowac do szerokosci
tych drdg. Promienie tukow nalezy przyja¢: min. 3m maksymalnie 6 m — zalecane 5m.

Przepusty drogowe

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy przebudowaé przepust poprzeczny, w zakresie
i technologii wskazany w koncepcyjnym PZT.

Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

W przypadku kolizji budowanego chodnika z przepustami pod drogami bocznymi nalezy
zaprojektowa¢ przebudowe przepustOW utrzymaniem sprawnosci i funkcjonalnosci systemu
odwodnienia. W ramach zadania nie wystepuja przepusty pod zjazdami.

Objekty inzynierskie

W ciagu odcinka objetego zadaniem nie wystepuja obiekty inzynierskie.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wykonawca opracuje projekt stalej organizacji ruchu, w ktorym okresli wymagane i
niezbg¢dne elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego — jesli zajdzie taka potrzeba,.
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W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypow, obiektow inzynierskich nalezy
zaprojektowa¢ bariery ochronne. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe rozszerzenie pasa
drogowego (w tym opaski z kruszywa) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie z
RMTiGM w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 .p0z.124 z pdzniejszymi zmianami)

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
Z kryteriami technicznymi okres§lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosciz
odpowiednig normg lub aprobata — w odniesieniu do wyrobow niepodlegajacych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje si¢ w celu:
- optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi,
- oznaczenia obiektow znajdujacych si¢ w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazddw i pieszych,
- poinformowania i ostrzegania kierujacych,
- zamykania drdg dla ruchu,

- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana 1 niezwiazana
z droga.
Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ remontu lub zabezpieczenia obiektow i

urzadzen kolidujacych z projektowanag inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowa.

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych bedace
odbiornikami wod opadowych lub roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugosci umozliwiajace;j
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poprawny odptyw tych wdd. Nalezy usuna¢ chaszcze, krzewy, zaro$la.

Sieci wodociagowe

Przejscia poprzeczne pod projektowanym chodnikiem (zjazdami) jezeli bgdzie wymagane
nalezy umies$ci¢ w rurach ostonowych. Przewidzie¢ przebudowe kolidujacych hydrantow
nadziemnych na hydranty podziemne.

Cato$¢ prac powinna by¢ uzgodniona i wykonana na podstawie wytycznych gestora sieci.
Uwzgledni¢ informacje podane w innej czg$ci ninejszego opracowania

Kanalizacja sanitarna

Przejécia poprzeczne pod projektowanym chodnikiem (zjazdami), jezeli bedzie wymagane
nalezy umie$ci¢ w rurach ostonowych.

Cato$¢ prac powinna by¢ uzgodniona i wykonana na podstawie wytycznych gestora sieci.
Uwzgledni¢ informacje podane w innej czg¢$ci niniejszego opracowania

Sieci elektroenergetyczne

Przejécia poprzeczne pod projektowanym chodnikiem (zjazdami) jezeli bedzie wymagane
nalezy umie$ci¢ w rurach ostonowych.

Calos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow
energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Uwzgledni¢ informacje podane w innej czg¢$ci niniejszego opracowania

Sieci gazowe

Dokona¢ likwidacji kolizji wg warunkdéw uzyskanych od gestora sieci. Uwzglednic¢
informacje podane w innej czgsci niniejszego opracowania.

Sieci gazowe

Dokona¢ likwidacji  kolizji wg warunkéw uzyskanych od gestora sieci. Uwzglednié
informacje podane w innej czg$ci niniejszego opracowania.

Kanat technologiczny

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ kanat technologiczny. Kanat zlokalizowa¢ pod
chodnikiem lub w terenie zielonym. W koncepcyjnym PZT kanal wrysowano pogladowo. Nie
nalezy umieszcza¢ rur oslonowych pod jezdnia w celu wykonania przytaczy (jedynie
w przypadku przejscia kanatu z jednej strony drogi na przeciwlegly). Kanatl technologiczny
powinien si¢ sktada¢ z jednej rury ostonowej o $rednicy zewnetrznej dn 125, w ktorej sa
zlokalizowane 4 rury $wiattowodowe o zewnetrznej $rednicy dn 40, z ktérych jedna jest
wypelniona wigzka mikrorur. Nalezy rozmieszcza¢ studnie $rednio, co 200 m. Nalezy
zastosowac¢ studnie teletechniczne typu SKR-2 co 200 m. Studnie nalezy przewidywaé na
koncach przepustow pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi, na rozgatezieniach,
miejscach zmiany trasy kanatu oraz miejscach, gdzie wystepuje potrzeba instalacji studni
zaciggowe] oraz na skrzyzowaniach drég publicznych (studnie odgal¢zne). Dazy¢ do
likwidacji kolizji z siecig teletechniczna, o czym w punkcie powyzej, poprzez umieszczenie
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sieci w kanale technologicznym.

3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
| Wymagania zawarte w niniejszym PFU, zapisy decyzji ,,Srodowiskowej” oraz obowigzujace
przepisy prawne regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i
uzgodnien oraz realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacj¢ robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢ wymagania
niezb¢dne do uzyskania zgloszenia zamiaru rozpoczgcia wykonania robot budowlanych lub
uzyskania pozwolenia na budowea przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

4. Dokumentacja technicznaprzebudowy lub rozbudowy drogi
W zakresie dokumentacji projektowej obowiazuja nastgpujace warunki ogolne:

— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane
w PFUi powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedza
techniczna.

— Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajagcym uzyskanie decyzji ZRID.

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan

projektowych.

— Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzg¢tu, materialow lub
urzadzen uzytych lub zwiagzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

— Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdéw 1 inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i
innych prac projektowych.

— Wpykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji
projektowej projektantdw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przynaleznych do izby inzynier6w budownictwa.
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Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby
inzynierow budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscia
(doktadnoscia). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych
parametrow terenu 1 parametréw obiektéw wchodzacych w sktad opracowan
projektowych. Stopien szczegotowosci zalezy gltownie od celéow jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,,odpowiednia szczegdétowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do wuzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegdlowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w umowie
z wykonawcag.

W zaleznosci od zrddla finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem
pomocowym. W szczegdlnosci wymaga si¢, aby dokumenty te oznaczane w sposob
wymagany przez dany program — na wniosek Zamawiajacego zgodnie z potrzebami.

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji robdt budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie
Zamawiajacego zobowigzany jest do:

= opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i1
zamiennych w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

= niezwlocznego wykonywania poprawek 1 uzupelien w dokumentacji
projektowe;j.

Dokumenty 1 opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegac¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci
z obowigzujacym prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
1 od niego bedzie otrzymywal uwagi i1 zastrzezenia do dokumentéw. Proces
weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
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zatwierdzeniem,

— Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

— Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego
przechodza autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w
ramach Zamowienia.

— Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i1 bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
I ilosciowych w nastepujacym zakresie:

» rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na witasne
potrzebyi potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegoélnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

— innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,

— stronom trzecim bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym.

= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czg¢sci do
prezentacji oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostgpniania
opracowan projektowychw taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep
(m.in. w sieci Internet),

= wprowadzania opracowan projektowych lub ich cz¢$ci do pamigci komputera na
dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych 1  stanowisk
komputerowych jednostek podlegtych,

= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

— Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania cigglosci ruchu i wykonania robot, Wykonawca pozyska wilasnym
staraniem,

— Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposob zapewniajacy ciaglosé
przejazdu podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
drogi oraz znajdujacych si¢ w jej ciggu obiektéw inzynierskich,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia rowniez zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujacych wymagan:
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- kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

- techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagaja sporzadzenia projektu stalej organizacji ruchu
uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagaja kompletno$ci
rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkow wiaczen Iacznie z
kompletnoscig informacji kierunkowej,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wylaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami

istniejgcymi, lub odcinkow drog wskazat konieczne objazdy.

Wykonawca bedzie wspotpracowal, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z
innymi Wykonawcami dziatajagcymi na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotow wskazanych
przez Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspolpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapia
w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznacza swoich statych przedstawicieli.
5. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
| wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd 1 uzgodnien oraz realizacje¢ robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

— prowadzenie robot w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

— oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdow wyjezdzajacych z budowy,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

— 0znaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,
— ochrona terenu budowy, materiatéw i urzadzen uzywanych do robot,

— dostarczenie, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., oznakowania
zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie
organizacji ruchu,

— organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,
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utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostgpu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowe;j,

uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wylacznie
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 1 zlozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczg¢ciem robot rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami

1 zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczgciem robot
rozbiérkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektdw budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestyciji,

ochrona znajdujacych si¢ w rejonie robodt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie si¢ przy transporcie materiatdbw 1 wyposazenia do obowigzujacych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$
1 innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen 1 uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dzialanie
zgodnie z Planem BI10OZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan 1 robot tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatow/niewybuchow a w razie potrzeby zabezpieczenia
nadzoru saperskiego,

znajomos¢ 1 stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie ich
zmian), wydanych przez wiladze centralne 1 miejscowe oraz innych przepisoéw,
regulaminow, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypelnianie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,
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— odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

— oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu
1 uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot
nalezy do Wykonawcy robot,

— zabezpieczenie wszelkich obiektow zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

— Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskazaé alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstuga terenow przyleglych, a takze zapewnic¢ dostep
do drogi publicznej nieruchomos$ci potozonych wzdluz drogi. Projektowane urzadzenia
zabezpieczajace przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostgpnosci drogi, chyba ze opracowany i zatwierdzony Projekt czasowej
organizacji ruchu bedzie mowit inaczej.

6.1. Zagadnienia dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, przebuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek
przebudowanego lub rozbudowywanego odcinka drogigminnej313024 T ul. Akacjowej w
Brodachna podstawie dokumentacji projektowych opracowywanych przez siebie i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujacym prawem.
Dokumentacje projektowe zostang przygotowane na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktorych PFU si¢ odwotuje. Podobnie wybudowane drogi odpowiada¢ beda
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktorych PFU si¢ odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowaé tak aby spelnione byly
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstruke;ji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpadow,

— mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

— warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
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konserwatorska,
— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkow bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia osOb przebywajacych na terenie

budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drdg technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robot. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrgbie pasa
drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgod¢ na czasowe wejscie
W teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebgdacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie
i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologia i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnos$ci urzadzen obcych na
wlasny koszt i ponie$¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ stanu istniejagcego
na wlasny koszt.

6.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

— podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych
uczestnikéw ruchu drogowego ,

— polepszenie warunkdw ruchu,
— zmniejszenie dla mieszkancéw 1 Srodowiska ucigzliwosci spowodowanych
ruchem.
6.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawil specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem, na podstawie ,
ktorych beda dokonywane odbiory robot.

7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoOwienia w tym
warunki projektowania i wykonania poszczegélnych elementéw zadania.

Do obowigzkow Wykonawcy realizujacego przebudowy lub rozbudowy w systemie
»zaprojektuj 1 wybuduj” bedzie nalezalo (niezaleznie od danych zalaczonych w czesci
informacyjnej PFU):
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pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezb¢dnych do projektowania, w tym
wynikajacych  z dokumentéw  planistycznych  gmin, zasobow  zarzadcow
i administratorow obiektow i urzadzen, archiwow iinnych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odnos$nie terenu przedsigwziecia,

sporzadzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb PB i PW,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw
| badan terenu i istniejgcych obiektow iurzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez
dokona¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej
drodze,

uzyskanie warunkdw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych (jezeli wymagane),

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje
obiektow budowlanych,

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz ukladu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji,

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy,
gospodarka odpadami,

sporzadzeniu projektu stalej organizacji ruchu,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujagcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego oznakowania pionowego, poziomego, sygnalow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagaja sporzadzenia projektu stalej organizacji ruchu
uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagaja kompletnosci
rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkow wiaczen Iacznie z
kompletnoscig informacji kierunkowej,

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wylaczenia skrzyzowan lub odcinkow drog wskazal
konieczne objazdy,

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazac
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikéw ruchu i
zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalen lub ograniczen
wplywajacych na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikow ruchu przez uczestnikéw o
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decydujacym znaczeniu ruchu,
— Wykonawca winien w szczegdlnosci pozyskac uzgodnienia i opinie:
= Parkow narodowych,

= Organizacji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i
rowerowej),

» Samorzadéw i organizacji spotecznych w sprawie pomnikéw przyrody i zabytkoéw,
symboli religijnych, kaplic i figur.

8. Szczegélowe wymagania wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowych obiektu

Konstrukcja nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdow wykonaé o zapisy. Projekt docelowo
wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wymagania funkcjonalne

a) Nawierzchnia jezdni i chodnikdbw po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi
zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng, a nawierzchnia funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikow ruchu.

b) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej
nawierzchni przed uplywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

Przyje¢te parametry techniczne projektowanych elementow zagospodarowania pasa

- Zjazdy indywidualne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ o nawierzchni z Kostki

brukowej betonowej o parametrach przedstawionych w zapisach powyze;j.

9. Roboty ziemne

Materialy do wykonania nasypow
Materialy stasowane do nasypow musza spetnia¢ warunki uje w SST przygotowanych
w ramach dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

10. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbgdnych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiaréw, badan terenu i istniejgcych obiektow, urzadzen, jakie wymagane sg do
prawidlowego zaprojektowania przedsigwzigcia.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne
Z wymaganiami obowigzujacych przepisoOw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.
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Wykonawca podejmie wszelkie niezb¢dne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie
prac terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow
czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;i.

Jezeli odkryte zostang na tereniec badan i pomiardw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym to sa one wlasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomic
odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Mapy dla potrzeb PB i PW

Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinny by¢ sporzadzone na aktualnej mapie do
celow projektowych wykonanych przez uprawnionego geodete z uwzglednieniem przepisow
powotanych w czesci informacyjnej niniejszego PFU.

Zamawiajacy wymaga aby mapa do celow projektowych zawierata co najmniej:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkow, uzgodnien
I opinii niezb¢dnych do uzyskania zgloszenia zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych
lub pozwolenia na budowe,

- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajagcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektow
zwigzanych,

- Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drog,
- Oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikéw, zjazdéw i placow,

- Oznaczenia numerdéw wszystkich dzialek,
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- Oznaczenia uzytkéw gruntowych,
- Granice obr¢gbow geodezyjnych,
- Granice jednostek administracyjnych,

Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych w nast¢pujacej formie i liczbie
egzemplarzy:

- 1egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajacego,

- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania
niezbednych decyz;ji.

11. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

Ogolne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zalaczonych wskazuje ogélne rozwigzania
projektowe, ktore powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokladnego sprawdzenia
materialdow wyjsciowychw celu zaznajomienia si¢ ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na og6lny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan
przedstawionych w PFU.

Zamawiajacy oczekuje koncepcji przedprojektowej zataczonych ogélnych rozwigzan
projektowych 1 ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentoéw niezbgdnych do uzyskania decyzji ZRID.

Wynikiem powyzszych dzialan Wykonawcy powinna by¢ uszczegotowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktora Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegdtowien, jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zataczonych do PFU.Szczegétly i terminy przedstawienia koncepcji
przedprojektowej ustalone beda w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzj¢ odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

Stadium — projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i iloSci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlang wszystkich
rodzajow robOt budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewzigcia.W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace réwniez na wycince zieleni 1 rozbiorce obiektow budowlanych i1 stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.
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W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego,
a ktére moga mie¢ wplyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztaltowanie projektowanych
obiektow budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajgcym na potrzeby projektu
budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacj¢ ruchu na skrzyzowaniach,
lokalizacje przej$¢ dla pieszych, przystankéw komunikacji zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegbtowymi oraz za§wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

Wymagania do opracowan szczegoélowych

Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy 1 ilo$ci powinna odpowiadaé
warunkom okre$lonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do obj¢cia dokumentacja projektowa budowlang wszystkich
rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia.W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektow budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdlowymi oraz zaswiadczeniem wymaganymi aktualnymi przepisami obowiazujacymi
w tym zakresie.

Projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z aktualnymi przepisami obowigzujacymi
w tym zakresie.

Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykonana opracowania projektowe liczbie egzemplarzy ustalonej w umowie
mig¢dzy Zamawiajacym , a Wykonawca.

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymal od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w
zalgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnienh pomigdzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych
w wersji elektronicznej na no$nikach pamigci zewngtrznej. Szczegdty przekazania i formaty
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ustali umowa.

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa.

Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Dokumentacja
projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz
przepisami zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca
w zaleznosci od potrzeb sporzadzi dodatkowe projekty, ktéore umozliwig prawidiowe
wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawierad
rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysziego
procesu wykonawstwa robét budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastgpujace sktadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami
1 pozwoleniami wymaganymi odrgbnymi przepisami, zawierajacy uzupelnienia o
opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. lIstotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktore byly potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
1 decyzja zatwierdzajaca wydang przez zarzadzajagcego ruchem wg wymagan ustawy z
Prawo o ruchu drogowym.

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajaca przedmiary robot i kosztorysy dla
wszystkich branz 1 wszystkich robdt objetych dokumentacjg projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postgpu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia:

- szczegbdtowy harmonogram prac projektowychw terminie wskazanym w umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,

- szczegblowy harmonogram prac budowlanychw terminie wskazanym w umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

— zobowigzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
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— warunkéw umowy,
— mozliwosci Wykonawcy,
— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

12. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktore musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami,
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania W czasie trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie
robot nalezy do Wykonawcy robot.

Dzierzawa i koszty zwiazane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntdw przyleglych, ze
wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg a
odbywajacego si¢ po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z
korzystaniem z istniejacej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z
pozyskaniem, dzierzawa czy rekultywacja gruntow ponosi Wykonawca.

Roboty budowlane

Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgloszeniem o zamiarze prowadzenia robot
budowlanych oraz zatwierdzong dokumentacja projektowa budowlang, a takze zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i1 wykonawczym, a niezb¢dne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane
w PFU), a takze doswiadczenie 1 wiedz¢ techniczng. W razie ujawnienia si¢ potrzeby
wykonania takich robot Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich
wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do
wykonywania robét.

Wykonawca, zobowiazany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja
istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwalosci przedsiewziecia.
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Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewlasciwego wykonania dokumentacji
projektowej i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty
dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, o ktoérych mowa w ustawie Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.) Wykonawcy przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;.

Wymagania w zakresie kontroli robdt

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym SST),
programem zapewnienia jako$ci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
| badan materiatow oraz robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w SST przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWiORB 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie elementy
budowli bedg rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang usunigte
przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach wiazacych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialéw i robot.

Odbidr robot
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

— odbiorowi robd6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminach wskazanych w umowie pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbidr czesciowy nalezy realizowac zgodnie z zasadami zawartymi w umowie na wykonanie
przedmiotu zamOwienia

Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca niezwlocznie, na pisSmie, informuje takze o tym fakcie Zamawiajgcego.

Ponadto odbidr czesciowy nalezy realizowacé zgodnie z zasadami i terminami zawartymi
W umowie na wykonanie przedmiotu zamowienia oraz zasadami wynikajacymi z prawa
budowlanego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przedtozy¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z
klauzulg wtasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersj¢
elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg., chyba, ze umowa na wykonanie przedmiotu
zamowienia dopuszcza inne rozwigzania.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest podpisanie przez Komisj¢ protokotu odbioru
koncowego robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST. Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich
jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, SST oraz
ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaly
odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupehiajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

asortymentach nalezy postepowacé zgodnie z zapisami umowy pomig¢dzy Zamawiajacym,
a Wykonawca,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumenty, wchodzace
w sktad operatu odbiorowego.

Odbidr pogwarancyjny

Wedlug ustalen Zamawiajacego
Rozliczenie zadania platnosci i termin wykonania
Wedtug postanowien umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia

Termin realizacji zadania:
ZamoOwienie nalezy wykona¢ w terminach:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z
uzyskaniem zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub pozwolenia na
budowe wg. postanowien umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia

b) Wykonanie robdt budowlanych — wg. postanowien umowy na wykonanie przedmiotu
zamowienia

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego — do dnia faktycznego zakonczenia realizacji prac.

Il.  CZESC INFORMACYJNA PFU
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13. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1.

10.

11.

12.
13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 . poz. 1518).

Ustawa z dnia 21 marca 1958 roku o Drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 p0z.1693)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63, poz. 735 1642 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz.
U.2019 poz.2311.)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych ( Dz. U.2019 poz.2310)

»Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” —
Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (t. ].Dz.U.2021 poz. 2233z p6z zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022, poz. 1679.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(jednolity tekst Dz.U. z 2013r., Nr 1129 z pdZn. zm.);

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U.2021.2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych W programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389)
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. z2021r., poz. 1990 z p6zn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(
Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007.86.579)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji
srédladowych drog wodnych (Dz.U.2002.77.695)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych. (Dz.U.2021.1129 t).
z pbdz zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robodt
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177.,
Dz.U.2001.3.22)

Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gornicze. ( Dz.U.2011.163.981)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkow, w ktorych
jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019.1712 )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2022.988 o0g6lne)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem. (Dz.U.2017.784 t..)

Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz.U.2019.393 t.).)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.).)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2019.1696)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2019.1712)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2015.1936)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i
uzytkowania drog i obiektow inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
(Dz.U.2015.680)

»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czgs¢ Il Ronda”, GDDP 2001

»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych”, IBDiM
Warszawa 2002,

Wykonawca na biezagco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach, przepisach 1 uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia.
Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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ZALACZNIKI

1. Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu —rys. 1/1 — 1/4

2. Przekroje normalno — konstrukcyjne — rys 2
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