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I. CZESC OPISOWA

1. Stan istniejacy.

Lokalizacje inwestycji stanowig tereny nad Zalewem Brodzkim. Inwestor planuje realizacje
budowy instalacji zjazdu tyrolskiego tgczacego pdétnocny brzeg Zalewu Brodzkiego z wyspa.
Teren lokalizacji wiez zjazdu linowego pofozony jest na dziatkach o numerach:

146/5 obreb 0012 Ruda, miejscowos$¢ Ruda

426/11, obreb 0015 Stykéw, gmina Brody

2. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia, charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$é

obiektu oraz zakres rob6t budowlanych.

2.1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zjazdu linowego tzw.
tyrolskiego. Zamierzenie budowlane realizowane bedzie w ramach poszerzenia atrakcji
Centrum Turystycznego w Rudzie.

Zjazd tyrolski to instalacja ktéra umozliwia dokonywanie zjazdéw po ukosnie rozpiete;j linie
pomiedzy dwoma punktami w terenie zlokalizowanymi na réznych wysokosciach. Dtugos¢
zjazdéw moze wynosié¢ od 30-2000 m przy réznicy wysokosci od 2 — 500 m. Uczestnicy
wyposazeni w indywidualny sprzet asekuracyjny (uprzaz, kask, lonza) podwieszeni zostajg na
linie trakcyjnej za pomocg specjalnych bloczkéw. Indywidualny sprzet chronigcy przed
upadkiem z wysokosci musi posiadac atesty bezpieczeristwa CE oraz UIAA (Union
Internationale des Associations d’Alpinisme).

Atrakcja jest adresowana do szerokiego grona odbiorcow moga z niej korzystac zaréwno
osoby doroste jak i mtodziez. Od uczestnikéw nie jest wymagana szeczegdlna sprawnosé

fizyczna.

Strona




Studium wykonalnosci

Zaprojektowanie i budowa zjazdu linowego nad Zalewem Brodzkim

2.2. Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1. Opracowania niezbednej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnien i pozwolen w imieniu Inwestora.

2. Sporzadzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

3. Wykonaniu robét budowlanych na podstawie tych projektéw i specyfikacji technicznych:
a) przygotowanie terenu przed rozpoczeciem prac budowlanaych (zabezpieczenie placu
budowy, wycinka krzewdw, niwelacja terenu),

b) wykonanie wiezy startowej i koicowej zjazdu tyrolskiego,

c) rozpiecie i odpowiednie skonfigurowanie liny zjazdowe;.

4. Dostarczenie sprzetu asekuracynego niezbednego do funkcjonowania zjazdu linowego.
5. Przeszkolenie personelu zamawiajgcego w zakresie obstugi zjazdu linowego .

6. Przygotowanie dokumentdéw zwigzanych z przekazaniem obiektu do uzytkowania.

2.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektdw oraz zakres robét
budowlanych.

Instalacja zaktada rozpiecie liny trakcyjnych pomiedzy wiezg zlokalizowang na pétnocnym
brzegu Zalewu Brodzkiego a wiezg zlokalizowang na wyspie.

Dtugos¢ catkowita zjazdu wyniesie ok. 610 m.

Konstrukcja startowa zlokalizowana jest na dziatce nr 146/5 obreb 0012 Ruda, miejscowos¢
Ruda.

Konstrukcja lgdowiskowa zlokalizowana jest na dziatce nr 426/11, obreb 0015 Stykdow, gmina

Brody.

3. Wymagania zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

3.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

a) dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéoremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

b) dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej,
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c) jezeli w trakcie realizacji robét zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, zajdzie
koniecznos¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajacej niezbednej do realizacji
robaot,

d) na dokumentacje projektowgq sktadacd sie bedzie:

- projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym

i rysunkami elementéw budowlanych,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- przedmiar robét wraz z kosztorysem.

3.2. Wymagania dotyczace robét i urzadzen

Roboty nalezy realizowac w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez zamawiajgcego. Teren robdt nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowaé. Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane, organizacja robét,
jakos$¢é uzytych wyrobdéw i jakos¢ wykonania byty na poziomie dostosowanym do charakteru
i funkcji obiektu. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywanych robdét budowlanych, maja spetniac
wymagania polskich przepiséw, w wykonawca ma posiadaé dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Kontroli zamawiajgcego bedg poddane w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe — zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, zgodnosci z ofertg oraz warunkami
umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie

i w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie — wyroby konstrukcyjne lub
elementy konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacja

projektowg i specyfikacjami technicznymi,
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- sposdéb wykonania robét budowlanych — w aspekcie ich wykonania zgodnie z projektem,

specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

3.3.  Wymagania dotyczgce Wykonawcy

Zaprojektowanie i budowa zjazddéw linowych jest praca specjalistyczng, w zwigzku z czym
nalezy jg powierzy¢ firmie specjalistycznej i na etapie zamdéwienia wymagac odpowiednich
referencji i certyfikatdw na wykonanie tego typu obiektéw. W celu zapewnienia wtasciwego
wykonania przedmiotu, nalezy udokumentowaé, ze wykonawca posiada niezbedng wiedze

i doswiadczenie w zakresie projektowania i budowy zjazdéw linowych, co nalezy potwierdzié¢
zgodnie z ponizszymi wymogami:

- minimum 3 zaprojektowane i wykonane instalacje zjazdéw linowych w ciggu ostatnich 10

lat w tym przynajmniej jedna instalacja o dtugosci 450 m.

3.4 Wymagania szczegétowe

W odniesieniu do przygotowania i zagospodarowania terenu.

Roboty dotyczgce przygotowania terenu ograniczg sie do robot zwigzanych z urzgdzeniem
czasowego placu budowy oraz zabezpieczeniem terenu wokét obiektu na czas wykonywania
robét. Po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ otoczenie do petnienia swojej planowanej

roli.

W odniesieniu do elementéw konstrukcyjnych instalacji.

Instalacja zjazddw tyrolskich sktada sie z konstrukcji wiezowych pomiedzy ktérymi rozpieta
zostanie stalowa lina trakcyjna.

Do zjazdu tyrolskiego jako line trakcyjng nalezy zastosowac line stalowg pleciong o srednicy
15mm z rdzeniem stalowym. Lina powinna byé ocynkowana oraz odporna na walcowanie.

Minimalna sita zrywajgca powinna wynosi¢ 160 kN.

W odniesieniu do sprzetu asekuracyjnego.
Do funkcjonowania zjazdu linowego przewiduje sie zastosowanie sprzetu dedykowanego do
obstugi zjazddw tyrolskich. Elementy wchodzgce w sktad sprzetu to:

- uprzaz;
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- lonze asekuracyjne;
- bloczek zjazdowy;

- kask.

W odniesieniu do przeszkolenia obstugi.

Do obstugi zjazdéw linowych muszg by¢ zatrudnieni przeszkoleni pracownicy. Szkolenie takie
powinien przeprowadzi¢ wykonawca instalacji. Szkolenie musi zawiera¢ podstawy wiedzy

o postugiwaniu sie sprzetem alpinistycznym, z podkresleniem aspektow majgcych
zastosowanie w eksploatacji zjazdu linowego, a takze zasad ewakuacji klienta z wysokosci.

Zakres szkolenia powinien by¢ zgodny z norma dotyczgca parkéw linowych — PN-EN 15567-2.
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Il. ANALIZA WARUNKOW TECHNICZNYCH INSTALACIJI ZJAZDU LINOWEGO.

Podstawowe parametry instalacji zatozone przy symulac;ji:

- lina stalowa o srednicy 15mm z rdzeniem stalowym,

- sita naciggu wstepnego liny trakcyjnej — 40 kN.

- w punktach pomiarowych lina trakcyjna zostata obcigzona wartoscig 120 kg (osoba

zjezdzajaca)

Wskazany przez inwestora teren nie posiada wystarczajgcej deniwelacji pomiedzy punktem
startu i lgdowania. Dla zachowania odpowiednich parametréw zjazdu réznica pozioméw dla
odlegtosci 600 m musi wynosi¢ minimum 44 m. W przypadku uzyskania mniejszej deniwelacji
konieczne bedzie zastosowanie specjalnych bloczkdw posiadajgcych wiasny naped.

W opracowaniu poddano analizie pie¢ wariantéw zaktadajgcych rézne kombinacje wysokosci

wiez startowych i kornicowych.
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Wariant K1 K2 K3 K4 K5
Start: 12 m Start: 12 m Start: 20 m Start: 30 m Start: 35 m
Wysokos¢ wiez
Koniec: 5 m Koniec: 10 m Koniec: 5 m Koniec: 5 m Koniec: 10 m
Mozliwy zjazd grawitacyjny NIE NIE Warunkowo* TAK TAK
Dtugos¢ wygrodzenia toru wodnego
od wyspy Brak koniecznosci
313 m 270 m 256 m 185 m
(wysokosc¢ uczestnika min. 10 m nad wygrodzenia
lustrem wody)
Wysokos¢ uczestnika nad lustrem
2,30 m 6,5 m 3,81 m 5m 10 m
wody w najnizszym punkcie zjazdu
Konieczno$¢ zastosowania systemu
NIE NIE TAK TAK TAK
hamujgcego

* w tym wariancie zjazd grawitacyjny bedzie mozliwy tylko w przypadku oséb dorostych o znacznej wadze i przy korzystnych warunkach
wiatrowych; dzieci i lekkie osoby nie bedg dojezdzaty do konca
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Po analizie powyzszych wariantéw sugerujemy wziecie pod uwage dwéch z nich:

Wariant K4

W przypadku mozliwosci budowy wysokiej wiezy startowej (30m, wariant K4) mozna prawidtowo skonfigurowac zjazd tyrolski tak aby odbywat
sie on grawitacyjnie, wéwczas stosujemy tradycyjne bloczki zjazdowe nie wymagajace dodatkowego napedu. Uczestnicy majg mozliwos¢ zjazdu
z petng predkoscia (do 60 km/h) a strzatka ugiecia liny na koricu dystansu powoduje redukcje predkosci. Dodatkowo na koricu zjazdu

zainstalowany jest system urzgdzen hamujgcych.

Wariant K1

Przy braku mozliwosci budowy wysokiej wiezy startowej najkorzystniejszym wariantem bedzie wariant K1. W tym przypadku mamy do
czynienia ze zbyt matg deniwelacjg, ktdra przy zjezdzie grawitacyjnym spowoduje zatrzymanie sie uczestnikéw ponad 100 m przed wiezg
koricowa. Rozwigzaniem powyzszej sytuacji jest zastosowanie specjalnych bloczkéw wyposazonych w autonomiczny naped, ktéry umozliwi

dojazd uczestnika do korica. Wariant ten powoduje koniecznos$¢ wygrodzenia czesci zalewu o dfugosci 313 m.
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I1. CZESC RYSUNKOWA

Rysunki dla wszystkich koncepcji stanowig zatacznik dokumentu.
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